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1. WSTEP
i.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. Brzeska 29
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dowiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot budowlanych,
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Przedmiot
opracowania niniejszego projektu obejmuje:
a) Remont i docieplenie elewacji:
- Remont elewacji frontowej
- Docieplenie elewacji od podwoérza
- Docieplenie studni doswietlajgcych
- Remont balkonodw,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- Wykonanie opaski budynku przy elewacji tylnej,
b) Remont dachu wraz z dociepleniem dachu w strefie klatki schodowej
¢) Remont budynku w czedciach wspdlnych, przebudowa piwnic wraz z nowym uktadem komorek
piwnicznych oraz z wydzieleniem pomieszczen technicznych
d) Remont lokali mieszkalnych zwigzany z wymiang instalacji grzewczej oraz wod.-kan.
1.4. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a



takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob-
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod s$mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa whasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okrelone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdz. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepis+ odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowanag,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow



podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robat.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z p6zn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samadzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukgji
technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych,

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzagdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspotrzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczona przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznoéci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkoéci okreélone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub whasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
éwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepis+ bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta speiniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet7 miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty



zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbidrkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace sie do powtdrnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych i odpaddw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbgdnie
krétkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony Srodowiska. Koszty wywozu
materiatéw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢
wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byC zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robt ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czgsci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementéw robdt,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosdi, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub
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4, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

-wyniki probek poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt, Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wym. w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezp.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreélania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach,

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bed zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako&¢ i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbiér czeciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentdw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne

. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ23),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

NOUTbh WN

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
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-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier i oznakowan
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obgjmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9,2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (DZ. U. z 2017r. poz.1332)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U, z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy inform. oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11. Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-BO1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Kod CPV 45100000-8

RUSZTOWANIA

Kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIE] 29

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowan i zabezpieczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdline.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep
do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz
systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
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Wielko$é przeéwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z
ladunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za
pomoca odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu
powinni odsunac sie od Sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Montaz rusztowan

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robdt na wysokoéci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy€ ja.
Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcjg dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostgp do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- Noénos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linig kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien byc¢ umleszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni éciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

- Odlegtoé¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc
wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
Remont elewacji zabytkowego budynku przy ul. H. Sienkiewicza nr 20 w Stupsku

-20- lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny byc¢ zaopatrzone w atest wytwarni, a ich montaz powinien byc
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustalat w
zaleznoéci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktdrej sktadowa
pozioma jest nie mnigjsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skiadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jedli wzgledy bezpieczerfistwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
$ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odpltyw wod opadowych od budynku.
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- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10
m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadow deszczu i Sniegu oraz gololedzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono

oéwietlenia dajgcego dobrg widocznosc.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem

umozliwiajgcym odplyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukgji rusztowania

Rusztowania powinny:

a) posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

b) posiadaé stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiadac piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegloé¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z porecza ochronng na wysokosci 1,10 m, deska krawgznikowa o
wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deskq w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokoéci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych
przez nie érodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przejé¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo,
nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sig

pracownikow na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materialéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sig w jednym pionie bez

odpowiedniego zabezpieczenia,

- jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sig w jednym pionie bez

odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoécie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje dokumentacja techniczno-
ruchowa

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i

narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sig

na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST— 00_reszta jak ponizej.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
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Rusztowanie powinno byé sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie..

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Iloé¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

- Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze,

9. WARUNKI PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i

noénych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badarn

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegdine
metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gdrnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCEAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B02

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych na obiekcie:
1. Zagospodarowanie dziatki:
- demontaz istniejgcej opaski betonowej oraz nawierzchni betonowej od strony podwérza
2. Prace elewacyjne:
- Demontaz obrobek blacharskich, parapetéw oraz rur spustowych,
- Skucie odspojonych tynkow,
- Demontaz stolarki okiennej,
3. Remont dachu wraz z dociepleniem dachu w strefie klatki schodowej
- Demontaz istniejacego pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich w tym rynien,
- Demontaz krokwi, muriat i ptatwi w stropodachu w obrebie pomieszczen nieogrzewanych
(20%),
- Rozbidrka istniejgcych kominéw murowanych do poziomu pokrycia dachu,
- Demontaz wytazu dachowego,
4,Remont budynku w czesciach wspdlnych, przebudowa piwnic wraz z nowym uktadem komorek
piwnicznych oraz z wydzieleniem pomieszczen technicznych
- Skucie odspojonych tynkow wewnetrznych,
- Demontaz istniejgcych elementéw drewnianych schoddéw wewnetrznych wskazanych w
projekcie wykonawczym,
- Demontaz istniejacych podokiennikdw,
- Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej wejsciowej do lokali mieszkalnych,
- Wyburzenie fragmentow $cian, zgodnie z czescig rysunkowa,
- Demontaz fragmentéw balustrady
- Demontaz drzwi do komorek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych w obrebie piwnicy
5.Remont lokali mieszkalnych zwigzany z wymiang instalacji grzewczej oraz wod.-kan.
- Wykonanie przebié w stropach pod nowoprojektowane piony wentylacji grawitacyjnej,
- Wyburzenie fragmentéw Scian, zgodnie z czescig rysunkowa,
- Demontaz obudowy stropu w miejscu wymiany skorodowanych odcinkéw belek stropowych,
- Demontaz istniejacych warstw podtogowych po demontazu piecéw kaflowych do konstrukgji
stropu,
- Demontaz istniejgcych podokiennikéw,
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
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wykonanie robdt okreslonych w pkt. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robot rozbiérkowych

wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5.0godlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY.
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbidrkowe i demontazowe wykonywac recznie, lub za
pomocq sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dot. stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogolne”.
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego skfadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki sktadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren oczyscic z resztek materiatdéw i zamiesc.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U, z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B03

TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Tynki zewnetrzne - elewacyjne

Systemy tynkéw renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawcza, magazynujacg szkodliwe sole. Moga byé nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki te
zalecane sg do wykonania robét renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegblnie w
obiektach zabytkowych.

Gléwne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- Wilgoé gruntowa wnikajaca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez nieszczelng
izolacje pozioma.

- Podciaganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru, wbrew
sile ciezkosci. Z wodg przenoszone sg sole i inne szkodliwe substancje.

- Wilgoé higroskopijna. Niektdre sole wiaza wilgo¢ znajdujaca sig w powietrzu. W przypadku wysokiej
zawartoéci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji
poziomych i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujaca sie w powietrzu moze sig skrapla¢ zarowno na
uszczelnionych écianach jak i na $ciankach kapilar materiatu budowlanego (wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaja sig wykwity solne, przebarwienia i zluszczenia powtok
malarskich, destrukcja tynkéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje
przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia wysychanie muréw. Z
wysychaniem muréw wigze sie niestety wynoszenie soli znajdujgcych sie w murze na powierzchnig. Sole
krystalizujgc moga zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podiozach nalezy stosowa¢ materiaty, ktére s3
odporne na sole, moga magazynowac krystalizujgce sole w swojej strukturze oraz umozliwiajg szybkie
wysychanie podioza. Wymagania takie spetniajg tynki o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami  instrukcji
WTA (Naukowo Techniczny Zesp6t Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).

Poza systemem tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowac preparaty blokujgce szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej.

1.3.2. Tynki wewnetrzne

Projektuje sie naprawe i uzupetnienie istniejacych tynkéw cementowo — wapiennych oraz wykonanie przecierki.
Wizualnego ujednolicenia struktury tynkéw mozna dokonaé poprzez ich calopowierzchniowe szpachlowanie gtadzig
gipsowa.
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Na nowoprojektowanych écianach przewiduje sie wykonanie gipsowych kat. III na Scianach i sufitach z
wykonaniem przecierki pod malowanie. Fragmenty po wyburzonych $cianach, po przebiciach instalacji i innych
pracach montazowych otynkowac i pomalowac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami oraz okresleniami
podanymi w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST00
+Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST00 ,Wymagania

ogdlne”. Materialy stosowane przy pracach tynkarskich:

obrzutka z zaprawy, tynki renowacyjne, zaprawa szpachlowa z mikrowtdknami, siatka zbrojaca, preparaty do

wzmocnienia tynkéw, srodki do dezynfekcji muréw

Specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. Srodki odporne na

dziatanie szkodliwych zwigzkow soli.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki i wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad

objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Najbardziej powszechnym sposobem wykoriczenia $cian i sufitéw jest polozenie tynkéw. Wsrdd nich na

pierwszy plan wysuwaijg sie tynki gipsowe, zwtaszcza tynki maszynowe. Tynki gipsowe popularnosc

zawdzieczaja szybkiej technologii wykonania oraz przyjaznym dla czlowieka wiasciwosciom gipsu, ktéry

przejmuje z otoczenia nadmiar wilgoci i oddaje go, kiedy powietrze staje sig zbyt suche. Posiada on takze

niewielki opdr dyfuzyjny oraz idealne wiasciwosci do utrzymania zréwnowazonego klimatu w pomieszczeniach,

co daje wrazenie ciepfa i przytulnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST00 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mitotki, przecinaki, mtoty

udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki

druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy malych ilosciach mieszarka z pojedynczym

mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na

zaprawe,

- do naktadania preparatéw antysolnych - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca ggbkowa,

kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac odpowiednie agregaty

tynkarskie z mieszarkami,

- do naktadania preparatu gruntujgcego po powloki malarskie - pedzel, szczotka, watek lub

niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST00 ,Wymagania ogdine”

Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz

workach paplerowych Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobg. Mozna je

przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowac w

zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozic w szczelnych i

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
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srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody..

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Tynki elewacyjne

Wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni scian

Przed przystapieniem do prac, nalezy wykona¢ dokumentacje konserwatorskg stanu zachowania — opisowa i
fotograficzna.

Przed podjeciem prac nalezy okresli¢ stopien mechanicznej twardosci oraz stopnia zawilgocenia i zasolenia
zapraw w roznych czesciach elewacji, poniewaz obecny stan nie kwalifikuje ich w petni do zachowania i
podjecia prac renowacyjnych, ale wymiany. Wymiany przewiduje sie w partiach odspojonych, z wyptukanym,
wskutek zalewania wodami opadowymi, spoiwem i majacych tendencje do wykruszania. W przypadku
usuwania nienosnych tynkéw w sasiedztwie elementdw sztukaterii i gzymsow, ktdre sa stabilne i nie beda
usuwane, nalezy wczesniej nacig¢ strukture tynku tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia detalu.

Catos¢ elewacji zaleca sie umyc wodg pod cisnieniem w celu usuniecia brudu zalegajgcego w porach tynku,
oraz usuniecia wszystkich nienoénych fragmentéw. Wzmocnienie strukturalne pozostatych tynkow oraz
odkrytych cegiet wykonac wykorzystujac preparat do wzmacniania.

Renowacja detalu

Nalezy ocenic stan techniczny istniejgcych elementéw sztukatorskich. Detale w ztym stanie technicznym,
detale uszkodzone i wybrakowane nalezy wykonac jako odlewy sztukatorskie. Nalezy zachowac jedna
technologie wybranego producenta.

Gzymsy wykonywac jako profile ciggnione. Po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrdbki
koncowej —szpachlowania. Gzyms szpachlowac za pomocg zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu
warstwy szpachli nadac ostateczny ksztatt gzymsu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.
Elementy detalu architektonicznego, ktdrych stan techniczny pozwala na zachowanie nalezy oczyscic ze
starych powltok malarskich. Podtoze zaleca sie wstepnie oczysci¢ z luznych i tatwo odspajajacych sig starych
warstw, a nastepnie nanies¢ na nie obfitg warstwe specjalnego zelu przy uzyciu szczotki lub pedzla. Czas
reakcji — rozmiekczania zalezny jest od ilosci i grubosci starych powlok. W celu efektywniejszego dziatania
srodka mozna po jego natozeniu zakry¢ powierzchnie detalu warstwa cienkiej folii malarskiej. Po kilku lub
kilkunastu godzinach Zel nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem wraz z rozmigkczonymi warstwami starych powtok.
Po wyschnieciu elementéw nalezy je bardzo obficie nasgczy¢ i wzmocni¢ srodkiem wzmacniajacym.

Skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza

Warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy - Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok. 4,0 kg /m2

Narzuci¢ na podtoze pierwszg warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0 mm. Nastepnie za pomocg wzornika
przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztatt profilu gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktadac
warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktadac kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu
warstwy natozonej wczesniej.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru ceglanego wykonac¢ niezbedne wzmochnienia podioza. W

zaleznosci od szerokoéci rys naprawy wmontowac prety systemowe o ksztatcie srubowym wykonane ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 lub 1.4401.

Tynki wewnetrzne

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oécieznice okienne i drzwiowe.
Podioze nalezy oczyscic z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone
woda.

Tynki nalezy narzucaé kielnig lub naktadaé agregatem, nastepnie wygtadzic¢ i zaciera¢ pacg. Wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 5 stC.

Na styku nowoprojektowanych scian dziatowych z sufitem, nalezy wypetni¢ szczeling dylatacyjng pianka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

System tynkéw renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomigdzy naktadaniem
poszczegoblnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylaciji itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby
spelnione zostaly nastepujace warunki:

» Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

« Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatléw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

» Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi byc zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakoéci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

* Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokoéci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i slupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Ilos¢ tynkow w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Badania tynkow, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosc tynkow do podtoza,

- gruboséci warstw tynku

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00 ,Wymagania ogolne”

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu)
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesc B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
~Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B04

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9

OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261310-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich gzymsoéw i parapetéw okiennych zewnetrznych.
Projektuje sie obrdbki blacharskie i kominki wentylacyjne z blachy ocynkowanej gruboéci 0,7 mm na kominach
oraz ogniomurku, z blachy ocynkowanej gr. 0,6, 0,7 mm na parapetach, balkonach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST0O0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne" Materiaty wykonywania powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak hezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.
Przewidziane materialy do zabudowy:

- papa podkiadowa i nawierzchniowa

- blacha ocynkowana o grub. 0,6 mm do obrébek blacharskich;

Parametry papy podktadowej:

e do zgrzewania cata powierzchnia lub mocowana mechanicznie
wykoniczenie wierzchniej warstwy posypka talkowa,

rodzaj bitumu Oksyd

grubosc 4mm,

wktadka nosna z tkaniny szklanej o gr. 00 g/m2

e o o e
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e sila zrywajgca podtuzna i poprzeczna 1000N/5cm,
Parametry papy nawierzchniowej:

do zgrzewania cata powierzchnia lub klejeniem catej powierzchni,
wykonczenie zewnetrzne gdrnej powierzchni tupkiem kwarcowym,
wykonczenie dolnej powierzchni folig PE,

rodzaj bitumu SBS,

grubosc¢ 5,2 mm,

wkiadka nosna z widkniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,

sita zrywajaca poprzeczna i podtuzna 800N/5cm,

dolna granica elastycznosci (minus 25st.C)

odpornosé na wysokie temperatury (+100st.C)

Posypka mineralna w kolorze szarym.

Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do papy podkiadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralne (8cm) zgrzaé tak, aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 5 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnigciu posypki
w bitum. Wyplywy asfaltu mozna posypa¢ posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia
estetyki pokrycia.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maly palnik do obrdbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatéw uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podioza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap potwierdzajacy
odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadac réwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci gzymsdw i parapetéw itp. elementow,
- roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temp. nie nizszej od -15°C.
- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Wszystkie styki pokrycia dachowego ze $cianami, kominami oraz zakoficzenia okapow i cokoly nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami blacharskimi. Projektuje sig obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm na kominach oraz ogniomurku.
Obrdbki wykona¢ ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
e wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody
e montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odplyw wody (nie mniej niz 2%),
e montowanie w taki sposob, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,
e uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,
e uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci docieplenia w danym miejscu elewacji
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Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na podwdjny rabek lezacy (prostopadle do spadku) i stojacy (réwnolegle
do spadku). Polgczenie z écianami, kominami i innymi wystajacymi elementami z dachu powinno byc¢
wykonane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wpltyw odksztalcen blachy na tynk, na przyktad przez zastosowanie
obrébki dwuczeéciowej. Wysokosé wydr i fartuchéw ma wynosi¢ 15 — 18 cm. Arkusze nalezy mocowac do
$cian haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Projektuje sie rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm.

Ztacza pionowe rur spustowych wykonac¢ na zaktad szerokosci min. 20 mm, a ztgcza poziome na zaklady
szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci zaktadow. Pionowe ztgcza rur powinny by¢ dostepne i
zwrdcone na zewnatrz. Rury powinny byé odsuniete od cian lub gzymséw o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.

Rynny z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Arkusze blachy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ warstwa papy
z wykonanie uszczelnier na styku tgczenia blachy z murem i papa. Odcinki rynien powinny byc tgczone na
zaklad nie mniejszy niz 20 mm, obustronnie lutowany. Potgczenie wpustu rynnowego z rurg spustowa
powinno by¢ oblutowane obustronnie i zabezpieczone koszem przekrytym siatkg stalowg lub PCV
zabezpieczajaca przed liéémi i ptakami. Spadki linii rynnowej majg wynosi¢ ok 1 %. Wszystkie koryta wykonac
z kablem podgrzewajacym.

Rury spustowe nalezy wpiac do istniejgcych przykanalikow.

Na elewacji od podwdrza w oknach dobuddwki projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy ocynkowej gr. 0,6
mm zakonczone odpowiednio wyprofilowanymi obrdbkami. Nie dopuszcza sig zakoriczenia obrébek
blacharskich zakoriczeniami z profili PCV. Parapety przebiegajace wzdtuz gzymséw wykonac réwnoczesnie z
obrébkg blacharskg gzymsow. Parapet nalezy wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz budynku zapewniajgcym
sprawny splyw wody. Styk parapetow z tynkiem wypetni¢ masg rozprezng.

Podloze, do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z

wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanego

pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Montaz papy do poditoza moze nastapic¢ dopiero

po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni.

Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem

do niej wody opadowej. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, Swietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu. Miejsca
zaktadéw na ulozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia
posypki na calej szerokoéci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sig
samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Sitg
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkoé¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyplywu masy asfaltowej éwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na
zakfady:

- podiuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgsciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakladach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasoéw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45
og,

Roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachoweqo z dachdwki ceramicznej

Roboty zwiazane z wymiang, naprawa, impreanacia i requlacia powierzchni wiezby dachowej.
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Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonac przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Elementy drewniane stykajace sie z murem lub betonem winny by¢ w miejscach styku zabezpieczone warstwa
izolacyjng np. warstwa papy izolacyjnej. Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite
poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejacym katem. Wymagania dotyczace podkiadu z tat
drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa nastepujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byc¢ inny,
jezeli wynikatoby to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocq wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i 30 mm na calej dtugosci
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty
okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna polaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng polozong na
co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Pokrycie z dachdwki ceramicznej zakladkowej

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng, krycie dachéwka ceramiczng karpidwka
(pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong
(marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

1) W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

2) Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentdw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

3) Zabezpieczenie dachéwek na okapach : dolne brzegi dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej
nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o
szerokoSci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

4) Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W
tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5) Réwno$¢ powierzchni pokrycia: dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby fata o diugosci 3 m,
przytozona na kazdym rzedzie dachdwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek

od powierzchni pokrycia niz 8 mm dla dachdowki zaktadkowej ciggnionej.

6) Rozmieszczenie stykéw prostopadiych do okapu; przy pokryciu dachéwka (niezaleznie od typu pokrycia),
zakladkowa ciagniona lub inna prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte
wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé 5 cm przy
kryciu dachdwka zaktadkowg ciggniona.

7) Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy.
8) Przy pokryciu dachdéwka (niezaleznie od typu pokrycia) — w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-
02011 co pigta lub co szdésta dachdéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw
nalezy mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych II i III.

9) Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogdlne”

Do odbioru robot powinny by¢ przediozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukciji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyk. potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
Kontrola wykonania obrdbek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (uksztattowania i wykonania spadkéw)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z murami oraz stolarkg okienng.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu pokrycia dachowego oraz wykonanych blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym..

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom I - Budownictwo ogdlne,
Arkady Warszawa, 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- cze$é¢ C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B05

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIE] 29

1.2.7Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja :

- Przygotowanie podioza

- Gruntowanie podtoza

- Dwukrotne malowanie podtoza farbami silikatowymi

- Malowanie Scian i sufitow w czeSciach wspélnych, pom. wezta cieplnego i lokalach mieszkalnych (zabudowy
szachtow instalacyjnych, obrobka drzwi wejsciowych do mieszkan)

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacj
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST00
+~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogdlne”

Malowanie tynkdw renowacyjnych i tynkéw wewnetrznych za pomocg dyfuzyjnych powtok malarskich.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robot malarskich przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:
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- Watki malarskie, pedzle , szpachelki , agregaty malarskie, rusztowania , pojemniki na farby itp.
Sprzet stosowany do rob6t malarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

a)Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do malowania oczysci¢ powierzchnie z kurzu luznych czastek ewentualnych
zabrudzen. Lokalne ubytki tynkéw lub detalu uzupetni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b) Gruntowanie podioza

Do gruntowania przystagpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu
powierzchni z kurzu i pytu zagruntowac powierzchnig tynku preparatem do gruntowania
powierzchniowego.

c) Malowanie

Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnigciu gruntu

Elementy metalowe tj. kraty w oknach nalezy oczysci¢ , zabezpieczy¢ antykorozyjnie , malowac farba
podkiadowa i nawierzchniowa. Drzwi nalezy oczysci¢, zaimpregnowac i malowac w kolorze brazowym.
d) Malowanie tynkow wewnetrznych

Pierwsze malowanie écian i sufitdbw mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych a w
szczegdlnosci po:

o catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych — pokryw kontaktow,
wylacznikéw lub opraw), z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podiogowe;

o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu;

o po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze 5 — 22 stC. Srodki do ochrony elementéw stalowych drewna,
wyrobéw drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie mogg zawierac Srodkow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinig Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski .

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .

Kontrola powinna obejmowac :

- Jakos¢ przygotowania podiozy

- Jako$¢ uzytych materiatow

- Jako$¢ wykonanych wymalowan

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowg

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy .
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Jednostka obmiarowa robot zwianych z pracami malarskimi sa:

- dla powtok malarskich na tynkach: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne ,,

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebrac przygotowanie podioza.
Poszczegdlne etapy robot malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robodt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogolnej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic roboty
do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowiazujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B06

IZOLACIA CIEPLNA
Kod CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru

robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIE] 29
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, izolacji cieplnych.
Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych z wykorzystaniem plyt ze styropianu elewacyjnego gr. 15 cm
oraz cienkowarstwowego krzemianowego tynku silikatowego barwionego w masie.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych wskazanych w
dokumentacji projektowe].
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:
Docieplenie elewacji od podworza, w strefie studni odwietleniowych oraz ciany szczytowej:
— $ciany zewnetrzne powyzej cokotu — welna mineralna 12cm na zaprawie klejowej A = 0,038 W/Mk
- Sciany zewnetrzne do wysokosci cokotu — styrodur 12cm A = 0,035 W/mK
- Sciany zewnetrzne — naroza okienne styropian gr. 2-3cm, A min= 0,045 W/mK
Docieplenie przegrdd wewnetrznych:
—  Strop nad piwnicg do ocieplenia U=0,267 [W/m’K] - plyty z wetny mineralnej 10cm
A = 0,038 W/mK
- strop na poddaszu nieogrzewanym do ocieplenia U=0,212 [W/m’K] - wetna mineralna
utozona miedzy belkami stropu istniejgcego 14cm, A =0,038 W/mK
— Sciana istniejgca na poddaszu oddzielajaca klatke schodowa od strychu
U=0,220 [W/m*K] - wetna mineralna 14cm A =0,038 W/mK na zaprawie klejowej
Dacieplenie dachu / stropodachu:
- Strop w strefie studni oswietleniowej - styropapa gr. 12cm, (A =0,031 W/mK)
—  Dach istniejacy nad klatka schodowa do ocieplenia U=0,217 [W/m’K] - wetna mineralna utozona
miedzy krokwiami dachu istniejgcego 14cm 2 =0,038 W/mK
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Materiatami ocieplajacymi sa: wetna mineralna, styropian, styrodur. Rodzaj oraz grubosSc plyt okresla
Dokumentacja Projektowa. Srodek gruntujgcy — stosowany do wzmochienia stabego podtoza przed klejeniem
plyt izolacyjnych.

Welna mineralna:

Zaleca sie stosowanie plyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadlym do powierzchni uktadzie widkien. Co do
wymiarow —lamele i ptyty winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie Okreslanie dtugosci i szerokosci” oraz PN EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Okreslanie grubosci” i powinny zamykac sie w zakresie od 1 do +3mm. Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetnia¢ wymagania PN EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych” i
powinna zamykac sie w przedziale =1 mm.

Materialy uzupetniajace:

Profile Do elementéw uzupetniajgcych zaliczamy: profile cokotowe (startowe), profile narozne (kgtowniki) profile
dylatacyjne profile naroznikowe siatki diagonalne i inne Stosowa¢ odpowiednie ze wzgledu na grubos¢ izolacji profile
wykonane z aluminium lub innego materiatu nie powodujacego niekorzystnych reakgji z zaprawami oraz niekorodujacego.
kgczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementow stosowac kotki rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowanym o
dtugosci i Srednicy dostosowanej do rodzaju poditoza.Do mocowania plyt welny mineralnej stosowac certyfikowane na
zgodno$¢ z Aprobatami Technicznymi (AT15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania plyt izolacyjnych
z rdzeniem stalowym whijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o diugosci dostosowanej do grubosci plyt i rodzaju
podioza.

Dla plyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o $rednicy zwiekszajacej powierzchnie docisku wetny.
Przygotowanie podioza

Wymagania techniczne dla podiozy pod mocowanie systemow ocieplen - Wymogi fizyko-chemiczne:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnosé materiatow
mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podioze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktdrego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektdrych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podioze nalezy przygotowac. Sposob przygotowania podioza
powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

Ocena podtoza:

Wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych
krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkéw antyadhezyjnych.

Luzne czesci oraz pozostalosci po wezesdniejszych warstwach usunaé. Podioza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki
cementowo-wapienne lub cementowe jak réwniez tynki na bazie Zywic sztucznych i powloki malarskie mozna dopusci¢
jezeli posiadajg odporno$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasigkliwe podioza zwilzy¢ lub zagruntowac
podkiadem

Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokoSC cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy fgcznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowa tuleja rozpreing) nalezy umiescic w otworze wzdiuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowaé po 3 faczniki na metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy
wyrdwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne {aczenie listew dokonaé specjalnymi klipsami
montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych naleza osciezg utworzone z nachodzacych ze &ciany plyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciagta,
szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, pelng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie.
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Plyty styropianowe, styropian ekstrudowany.

Zaprawa klejowo-szpachlowa - biata zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania plyt
styropianowych do podioza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na plytach styropianowych pod warstwe
tynkarskg uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji wagowej
100:24.

Plyty styrodur — XPS — EN wedtug PN —EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN -
EN13501-1:2004 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r.) spetniajgce dodatkowo wymagania: wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200
mm, powierzchnie plyt: szorstkie po krojeniu z blokéw, krawedzie plyt: proste, ostre bez wyszczerbien,
taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg dtugosci i konstrukgeji do
rodzaju podioza oraz materiatu izolacyjnego,

Na osypujacych sie nie nosnych podiozach (np. stare tynki) stosowac kotwy montazowe,

Zaprawa klejowo-szpachlowa - biata zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania plyt
styropianowych do podioza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na plytach styropianowych pod warstwe
tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji wagowej
100:24.

Siatka zbrojgca - impregnowana przeciw alkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielko$¢ oczek ok. 3,5 x 4 mm.

Zaprawa klejowo-szpachlowa,

Podkiad tynkarski — gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnosc podioza i poprawiajacy
przyczepnosc cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.

Tynk strukturalny — (faktura baranek, grubosc ziarna 1,5 mm) cienkowarstwowy krzemianowy tynk silikatowy
barwiony w masie w kolorze wg rys. elewacji i wzornika.

Tynk mozaikowy wykonac w strefie cokolowej, o granulacji 1,2 mm w jednym kolorze.

Elementy uzupelniajace — (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

profile przyokienne dylatacyjne PCV,

profile dylatacyjne $cienne aluminiowe,

narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka, zabezpieczajgce i
wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkdw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z ofertg Wykonawcy |
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Mocowanie ptyt styropianowych:

Po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowac powierzchnie elewacji oraz w przypadku wystepowania w innej
plaszczyznie cokotu (cokot niezlicowany) nalezy zastosowac listwe cokotowa z kapinosem. W tym celu nalezy
wyznaczy¢ linie z wysokos$cig cokotu przy pomocg barwionego sznura.

Prosta listwe cokotowa nalezy zamocowac w plaszczyznie elewacji za pomocg kotkdw rozporowych w
odstepach 30 cm. Szerokos¢ listwy cokolowej zalezna jest od grubosci materiatu termoizolacyjnego .
Zasadniczo uktada sie wylacznie cate plyty, w ukltadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.

Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach $cian, aby plyty sie zazebialy. Styki ptyt nie moga sie
pokrywac ze ztaczami plyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych.

Ukfadac plyty zaczynajac od dotu do gdry, a nastepnie mocno dociskajac jedna do drugiej, bez szczelin, z
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przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentdw ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany, z pominieciem naroznikow budynkow.

W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia plyt byta réwna i bez
szczelin.

W miejscach stykania sie plyt nie powinno by¢ kleju.

Nalezy zapobiegac powstawaniu mostkéw termicznych: natychmiast usuwac wycisniety klej.

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni plyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza.

Grubos¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajac tolerancje podioza oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2
cm ) uzyskaé¢ min. 40 % powierzchnie stykajgcg sie z podtozem. Pasmo na brzegu plyty powinno mie¢ ok. 5
cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni.

Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegac zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta
systemu.

Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu,

Nie szpachlowac plyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dzialanie promieni stonecznych.
Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé i odkurzyc.

Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowal przerwe technologiczng, wynoszacg co
najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku réwnych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. Iloé¢ masy klejacej i grubosé jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy
klejgcej na plyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plyt izolacyjnych:

szczeliny miedzy plytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych

Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m2 a ich ditugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w
Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm.

Otwory w materiatach drazonych i betonie komorkowym nalezy wykonywaé wiertarkami bez uzycia udaru.
Dhugos¢ kotkow nalezy dobrac¢ uwzgledniajac grubosc plyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego
tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oécieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykonac
ze spadkiem na zewnatrz.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapi¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od
ich przyklejenia. Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzi¢ , czy plyty utozone zostaty w sposob
szczelny a ich powierzchnia jest wyréwnana przez szlifowanie. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych. Nieréwnosci
plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac. Usungc pyt z powierzchni elewacii.

W przygotowana warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacy i
réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.

Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mieé¢ gruboé¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy ukfadac
na zakfad co najmniej 10cm.

Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na plytach izolacyjnych przed wykonaniem wihasciwej warstwy
zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm.

Naroza przy zbiegu $cian na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych na kleju

0O ile nie stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej do
wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uklada sie w zaprawie
szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.

Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Przed wykonaniem gtéwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowac wszelkie elementy detali: narozniki, listwy
kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane
suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podkltadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany
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tynk nalezy naklada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia - 1,5 mm, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej.

Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajgc szczegdlng uwage na
ptynnym polgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zacierac ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy
z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktadac¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na pltynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéow.
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
warstwa zbrojong i obrébkami blacharskimi.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonac¢ warstwe zbrojong i wyprowadzic
siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Polgczenie bocznych oSciezy
powstalych po ociepleniu winno by¢ wykonane w sposdb pozwalajgcy na swobodne ruchy wynikajace z pracy
termicznej blachy poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetdw mocowanych w osciezu.
W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowac odpowiedni profil.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach s$cian oraz otwordw
drzwiowych i okiennych. Powierzchnie plyt nalezy doktadnie oczyscic¢ z powstatego pytu.

W miejscach potaczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienna, obrobkami blacharskimi, dylatacjami nalezy
zastosowac uszczelnienie. Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ aluminiowym profilem.

Obrabki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku, w sposdb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni Sciany przed wodami opadowymi i
splywajgcymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwiloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk,
gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrdbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatkg materiatu
izolacyjnego.

Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokotowej nalezy wykonac opaske przy wszystkich elewacjach budynku
zgodnie z przekrojami.

Podloze

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz $rodkéw antyadhezyjnych. Dodatkowo powinno by¢ ono
stabilne, nosne i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatow mocujacych warstwe
izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢é wykonane lub zawierad
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedszi,
przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych, podioze nalezy przygotowad. Sposdb przygotowania
podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

Luzne, niezwigzane z podtozem fragmenty tynkéw nalezy usungé. Dopuszcza sie podloza takie jak mur i tynki
cementowo-wapienne jezeli posiadajg odporno$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Silnie chlonne
podtoza zwilzy¢ lub zagruntowaé podktadem. Przy ocenie podioza nalezy uwzgledni¢ zalecenia obowigzujgcych
norm. Plyty z welny mineralnej oraz igczniki mechaniczne, a takze inne szczegoly dotyczace prac
ociepleniowych muszg spetniac¢ warunki zawarte w Instrukcji ITB 418/2007 i ITB 447/2009.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej:

Zaprawe rozprowadzi¢c metoda obwodowo-punktowg na plycie izolacyjnej z welny mineralnej przy uzyciu
kielni, pacy zebatej lub uzywajac urzadzen do naktadania maszynowego. Grubos¢ nanoszonej warstwy
zaprawy zalezy od rownosci podtoza i nalezy ja tak dobrac, aby przed przyklejeniem plyty, zaprawa pokrywata
ok. 40 % powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni plyty. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie
dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usungc. Plyty nalezy uktadac od dotu do géry
rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.
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Ptyty wetny mineralnej nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac
na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnoS¢ powierzchni. Brzeg plyt musi byé catkowicie przyklejony.
Krawedzie plyt nalezy dociska¢ szczelnie do siebie. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach plyt.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.

Nalezy zachowal przesuniecie stykow plyt wzgledem krawedzi oéciezy na szerokoé¢ min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pézniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikdw mechanicznych odbywaé sie powinno po
catkowitym stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 3-4 dni)

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
wetny mineralnej, Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatéw
petnych powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Oscieza nalezy ocieplaé styropianem gr.2-3cm.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Warstwe zbrojong wykonuje sig najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie mase klejacg i rozprowadza jg rdwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. “zebata” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sig siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojacg nalezy ukiadac na zaklad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzié¢ poza krawedzie
otwordw okiennych i drzwiowych. Warstwa zbrojona winna byé warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie
mogg pokrywac sig ze spoinami miedzy plytami. W czeéci parteru budynku i na cokole nalezy stosowac 2
warstwy siatki.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otwordw w elewacii .

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45st paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne). Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej.

Wyprawa

Projektuje sig wykonanie zaprawy szpachlowej szarej zbrojonej siatka 145g/m?2 wykonanie
cienkowarstwowego tynku catej elewacji.

Docieplenie dachu
Projektowana termomodernizacja przewiduje ocieplenie istniejgcego dachu w strefie nad klatkg schodowa

weing mineralng gr. 14cm w przestrzeni miedzy krokwiami oraz wykonanie nowej zabudowy z plyt g-k
wodoodpornych na stelazu stalowym wraz z wykonczeniem farbg emulsyjng w kolorze RAL 9002. Ocieplenie
pozostatej czesci dachu nie jest przewidywane ze wzgledu na ocieplenie w stropie poddasza.

Docieplenie stropu piwnic

W I etapie inwestycji projektowane jest docieplenie stropu piwnic wetng mineralng twarda z warstwa
wykonczeniowg o gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mxK. Z sufitu usunaé tynki, rysy
wybruzdowac i wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza. Oczyscic z kurzu, zagruntowaé emulsjg zwiekszajaca
przyczepno$¢ zaprawy. Plyty welny kamiennej przed montazem przeszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy
klejowej i zaczekac az wstepnie zawigze. Nastepnie kielnig natozy¢ ponownie zaprawe na calg powierzchnie
plyty i wyréwnac pacq zebatq. Po naniesieniu zaprawy plyte przytozyé do podioza, lekko przesunaé i docisngé.
Zamocowac kotki montazowe, 4 sztuki na plyte. Nastepnie zaciagna¢ klejem z zatopiong siatka.

Ocieplenie stropu poddasza oraz ocieplenie Sciany oddzielajacej strych od klatki schodowei
Dla stropu projektuje sie ocieplenie welng mineralng gr. 14cm uktadang miedzy istniejacymi elementami
stropu. Dla Sciany projektuje sie ocieplenie wetng mineralng gr. 14cm uktadang od strony wewnatrz strychu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji SST 00 reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot izolacyjnych z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos¢ wykonania izolacji,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”,
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 00, Wymagania ogdlne”.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatéw,
- sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt,
- prawidlowos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami normowymi i dokumentacji
projektowej.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieglnej. Ocena zgodnosci.

PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dugosci i szerokosci.

PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie zachowania przy $ciskaniu.

PNEjEN 12086 yroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wasciwosci przy przenikaniu pary
wodnej.

PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie nasigkliwosci woda przy
dtugotrwalym zanurzeniu. i i

PN-82/B-04631 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), ) )
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierﬁnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B07

ROBOTY IZOLACYINE
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIE]J 29
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, izolacji przeciwwilgociowych.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem izolacji wskazanych w dokumentacji
projektowe;j.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- pozioma wtérna izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych — przepona pozioma

- izolacja scian fundamentowych — gruntujgca cienkowarstwowa powloka uszczelniajgca oraz

bitumiczna powtoka uszczelniajaca,

- izolacja przeciwwodna dachu - papa bitumiczna;

- izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych — folia w plynie,

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa schoddw zewnetrznych, taraséw i balkonéw — masa ze

szlamow mineralnych gr. min 3mm + izolacyjne tasmy narozne

— paraizolacja stropow, dachu, scian — folia PE
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST00
+Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac zalecen technologicznych, stosowac wytacznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych. Materiat podstawowy —
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca gr. min 3mm. Materiat gruntujacy
podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerobitumicznej - koncentrat emulsji bitumicznej rozcieniczony
woda w stosunku 1 : 10.

Cienkowarstwowa powtoka uszczelniajgca, bitumiczna powloka uszczelniajgca, krem iniekcyjny
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH:

Staranne oczysci¢ powierzchnie Scian piwnicznych budynku.

Wykonac zabezpieczenie Scian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentow.
Projektuje sie przepone izolacyjna scian zewnetrznych poprzez wykonanie iniekcji niskocisnieniowej na bazie
krzemiandw. Otwory iniekcyjne obustronne @17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwdch rzedach. Wykonac w
strefie piwnicy, ok. 30cm powyzej poziomu terenu. Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmuchac za pomocg
sprezonego powietrza, usungé resztki zwierciny. UWAGA! W przypadku braku dostepu z obu stron Sciany,
nalezy wykona¢ odwiert kontrolny 30cm powyzej strefy wykonania iniekcji celem okreslenia grubosci Sciany i
wykona¢ iniekcje jednostronng na gtebokos¢ grubosci Sciany pomnigjszong o 5cm. Nie projektuje sie
dodatkowej izolacji Sciennej ponizej izolacji.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ za pomocq zaprawy cementowej.

PRACE IZOLACYJNE W PIWNICY:

Z powierzchni $cian w piwnicach skuc spekane, skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki.

Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ sciany i sklepienia Preparatem grzybobdjczym, zuzycie ok.
150 ml/m2

Po przeprowadzeniu prac odgrzybieniowych pomalowaé Sciany w piwnicach mleczkiem wapiennym.

Uwaga: Nalezy utrzymywac wiasciwg wentylacje pomieszczen piwnicznych. W przypadku pojawienia sie
nowych informacji o stanie technicznym ww. Obiektéw powyzsze zalecenia mogg ulec modyfikacji.

PRACE IZOLACYINE BALKONOW — ZALECENIA OGOLNE

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac zalecen technologicznych, stosowaé wytgcznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.

Materiat podstawowy — dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca gr. min
3mm. Materiat gruntujgcy podioze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerobitumicznej - koncentrat
emulsji bitumicznej rozcienczony wodg w stosunku 1 : 10.

Przed ulozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robot. Robét nie
nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonaé na
podiozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i
kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza
od +35°C.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana dokfadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu
do dziennika budowy.

Podtoze pod hydroizolacje powinno byé powierzchniowo wyréwnane i zwarte.,

Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujace warunki:

podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,

podioze powinno by¢ przyczepne,

wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

podioze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. Podloze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie pachwiny
jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Przed uzyciem stezong
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emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

nalezy gruntowac podioze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez inzyniera,

temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i
nizsza od 35°C, powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowad tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchlongé tak, aby na powierzchni nie powstata
powioka.

roztwdr nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,

powierzchnig przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakgji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyly
nalezy usung¢ za pomoca odkurzacza przemystowego, a w ostatecznoéci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usunaé przez
wypalenie np. palnikiem gazowym),

ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna byé catkowicie wyschnieta.

Naktadanie izolacji — dwuskfadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajaces;:

Do komponentu plynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych
smug. Gotowg masg uszczelniajgcq naklada sie na plaszczyzny poziome za pomocy gladkiej kielni, a na
ptaszczyzny pionowe od dotu do gdry przy pomocy metalowej "blichéwki". Gruboé¢ przeschnietej warstwy co
najmniej 3 mm.

Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacje mozna
wykonywa¢ w  wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z wykonana izolacjg
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach technicznych
wymienionych preparatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji SST 00 reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos¢ wykonania izolacji,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00 , Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdét.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatéw,
- sprawdzenie przygotowania podioza pod roboty izolacyjne,
- sprawdzenie warunkow prowadzenia robdt,
- prawidtowos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami normowymi i dokumentacji
projektowej.

9. WARUNKI PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogélne”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY

- PN - EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B08

ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6
WYKLADANIE SCIAN - SCIANKI GK
Kod CPV 45432210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich murowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace zwigzane
z dostawa materiatéw, wykonawstwem.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem Scian i Scianek wskazanych w
dokumentacji projektowej.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

e  Wykonanie nowych scian murowanych w piwnicy

e  Scianki z plyt gk
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, STOO i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST0O
+~Wymagania ogdine”

2.MATERIALY.

Materialy do wykonania robot murarskich poszczegolnych obiektéw nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg
projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow nalezg:

- bloczki z betonu komérkowego

- zaprawy murarskie

- plyty gipsowo-kartonowe, wodo i ognioochronne — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
- wetna mineralna gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe,

- profile o$cieznicowe mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do podiogi i sufitu,

- wkrety samogwintujace 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102
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- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

Beton komoérkowy (ang. AAC — Aerated Autoclaved Concrete lub ACC — Autoclave Cellular Concrete) lub
rownowazne — za rownowazne zamawiajgcy uzna materiat o nastepujacych parametrach - materiat
budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod
odpowiednim cisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim jednorodne
pory, zwane komaorkami.

Przy produkcji betonu komérkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest érodek porotwdrczy,
powodujacy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktéry kilkakrotnie zwieksza swojg objetosc.
Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje sie gotowym do
sprzedazy wyrobem.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowag
wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sa przede wszystkim do:

o faczenia elementéw np. cegiet w murze, elementdw licujgcych sciane z murem itp. w jedng catosc

o wypelnienia spoin, a przez to réwnomierne przenoszenie obciazen i uszczelnienie elementow budowli

¢ ochrona elementéw obiektéw przed wplywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu
(np. tynki scian, stropow)

o produkcja wyrobdw i elementéw budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkdw itp.)
Zaprawy majg inne wiasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzujg sie konsystencjg i
urabialnoscia, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodporno$é¢. Do
zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa rozréznia sie
zaprawy:

e cementowe - stosowane przy murowaniu Scian i innych elementéw mocno obcigzonych, wykonywania
posadzek, do osadzania stalowych elementéw (kotew, krat, balustrad itp.), taczenia prefabrykatow
(wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwlaszcza majacych kontakt z wodg lub
wilgocig, produkcji wyrohow itp.

o wapienne - twardniejg powoli, wytrzymuja tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkéw
wewnetrznych, murdéw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

e cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robdt murarskich i
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

e cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do robot murarskich budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowa $cian piwnicznych, zbiornikdw w budownictwie
wiejskim.

e gipsowe - czeSciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia kruszywa
- uzywa sie do szpachlowania Scian, tynkéw wewnetrznych, wypetnien ubytkéw w tynkach
wewnetrznych, wyrobu elementéw sztukaterii, ptyt gipsowych Pro-monta i ptyt gipsowo-kartonowych,
faczenia elementdw gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku -
zastosowanie najczesciej do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet
bloczkdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania $rodkdw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”,

Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez
dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i
wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogtly by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktdre nie
zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢c mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza: prefabrykowane
typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowg w tym zakresie. Przed wbudowaniem, nadproza
powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gtebokoéé
oparcia koficowego nadproza winna wynosic : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a
dla nadprozy betonowych 15cm.

Wykonanie Scianek z plyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do $cian i stropéw tacznikdw
mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowac plyty za pomocg specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy
niz 30 cm. Glowki wkretéw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie plyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukgji, do ktérej mocowane sg plyty okresla norma PN — B10122:1972. styki piyt i zagtebione gtowki
wkretow nalezy zaszpachlowac gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie okfadzin z plyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnic przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej taSmy zbrojgcej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe, Przez
wypelnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej badz
akustycznej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00,

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakoéci producentéw i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

m3: Sciany o gr. powyzej 25cm

m2: ciany o gr. ponizej 25cm

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

48



10.NORMY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze.
Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbidérkowych.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbiér
przepisow i wymagan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B09

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45100000-8 ,
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
Kod CPV 45233222-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét zewnetrznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem robdt zewnetrznych.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych robdt:

- wykonanie odtworzenia opaski betonowej z plyt chodnikowych 50x50cm uktadanych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na podbudowie zasadniczej zwirowej gr. 15cm oraz
warstwie odsgczajgcej piasku gr. 10cm. Plyty uktada¢ z zachowaniem spadku 2-10% od
budynku. Opaske zakoriczy¢ obrzezem chodnikowym betonowym, zgodnie z rysunkiem detalu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST00
~Wymagania ogodlne”

2, MATERIALY

Kruszywo

Materiatern do wykonania podbudowy jest ttuczer w postaci klifica o uziarnieniu 4-31,5mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

Piyty betonowe - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyt betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm.
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3.SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogdine” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca  przystepujgcy do wykonania podbudowy z mieszanki betonowe] stabilizowanej
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walec wibracyjny samojezdny o masie do 2,5t.

Powierzchnie z ptyt chodnikowych wykonuje sie recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.
Uformowane w czasie produkcji plytyi betonowe powinny byé ukiadane warstwowo na palecie.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.  Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni w rzedach réwnoleglych do osi
utwardzenia, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Przewidziano wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego, ukladana w warstwach dobrze
zageszczonych (ID=0,7).

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po
jego zageszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpié do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podkiadu powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi wg
normy proby Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe podbudowy,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu  odksztalcenia nie powinien  przekraczaé 2,2.
Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. wilgotnos¢ przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ $wiadectwa jakosci producentdéw i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacia

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych.

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: <1.cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: <2cm,
- szerokosci koryta: <5cm.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtlowo$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest :

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Protokoly stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

c) Wyniki badan kontrolnych (jezeli byty wykonywane),

d) Protokoty z odbioru robét zanikajgcych

e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10.NORMY
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo ogdlne.
Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL.BRZESKIEJ 29

ST-B10

ROBOTY WYKONCZENIOWE, OKLADZINY SCIAN
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. CBRZESKIE] 29.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z
wykonaniem prac wykonczeniowych obejmuja :

- Montaz nowych podokiennikdw

- okladziny gresowe Scian w toaletach wspdlnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO0
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji STOO-
~Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pz+. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jakos¢ materiatow.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Parapety wewnetrzne z PCW z zaslepkami:
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= na klatce schodowej
= w lokalach
= w pom. piwnicznych oraz na strychu z PCW z zaslepkami,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Kladzenie plytek

Plytki przykleja¢ przyciskajac mocno do zaprawy i jednoczesnie lekko obracajgc. Spoinowac plytki po 2 dniach
od utozenia, szerokos¢ spoiny 3 mm. Spoiny wypetni¢ fuga wodoodporng mineralng, na stykach ze $ciang
elastyczng. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksza niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wykifadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty

ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Plytki
uktadac na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem nalezy wykonczy¢ listwami
zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych. Zastosowaé plytki gatunku pierwszego.
Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Wszystkie powierzchnie pod plytki ceramiczne
pokryc folig w plynie, w naroznikach zastosowac tasmy izolacyjne. Uktadanie pierwszego rzedu plytek
wykonac po utozeniu plytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdiuz taty mocowanej na poziomie drugiego
rzedu. Plytki nalezy uktadac na kleju naktadanym na $ciane stalowg pacg zebata. Przy przyklejaniu ptytek
nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 2-3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ktadzenie plytek

Kontrola jakosci robdt ktadzenia plytek polega na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania plytek do podktadu

- prawidtowosci przebiegu spoin

- prawidtowosci uksztattowania przebiegu spoin

7. OBMIAR ROBOT
Ogdline zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) poltozonych plytek

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”,
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoéci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornoéci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B11

ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. BRZESKIE] 29.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace
zwigzane z robotami ciesielskimi

1.3.Zakres robot objetych ST

Montaz wymienanych elementow wiezby dachowej,

Wykonanie nowego deskowania / optytowania ptytami OSB/ petnego dachu,

Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ srodkami przeciwgrzybicznymi oraz zabezpieczy¢ pozarowo,
Dacieplenie stropodachu pomiedzy krokwiami wetng mineralng oraz montaz paraizolacj,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST0O
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00

Materiaty

Drewno klasy K33 - [ PN-88/B-32250 ]

Belki z iglastego drewna litego o przekrojach poprzecznych istniejgcych do uzupetnienia.

taczniki ciesielskie — atestowane.

Wkrety i kotwy do murtat.

Impregnaty

Krokwie i ptatwie z drewna litego a takze elementy docinane nalezy zaimpregnowac do uzyskania stopnia
trudno zapalnego. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywaé na elementach oczyszczonych, osuszonych, w
dzien bez opaddw. Wszystkie impregnaty muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Materiaty pomocnicze

taczniki.
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Wkrety do drewna, wyroby druciane — gwozdzie, szpilki, ptytki kolczaste.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00

Sprzet do wykonania robot

Pity reczne, platnice,dragi stalowe, miotki ciesielskie, kliny, nozyce do ciecia pretéw — reczne, poziomice,
katowniki murarskie, bloczki.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST00

Materiaty powinny by¢ dostarczane srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu wyszczegolnionych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej noénosci podpor i
zakotwien. Montaz obejmuje elementy wyselekcjonowane z rozbidrki i przygotowane do montazu oraz nowe
stanowigce uzupetnienie nowej konstrukcji. Wykonawca uzyska wczesniejsza zgode Inzyniera ha montaz
konstrukcji po dokonaniu ogledzin przygotowanych drewnianych elementéw catej konstrukcji oraz miejsca
montazu. Osadzane elementy drewniane nalezy impregnowac przed montazem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00

Kontroli jakosci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odbyé sie przed
montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowaé w szczegdlnoéci:

-sprawdzenie wymiaréw wzornikéw i konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych

elementéw konstrukgji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng | wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach technicznych,

-sprawdzenie wilgotnosci drewna

- rodzaj i klasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy

- przekroje, prawidtowo$¢ oparcia konstrukgcji na podporach i rozstawu element téw sktadowych

-sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

-dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw,

wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00
Jednostky obmiarowg robdt jest m3 (i, lub) 1mb.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢é zgodne z Dokumentacja projektowg ,ST, dokumentacja technologiczna oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidr robdt obejmuje:

odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt.

10. NORMY

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, écisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr
13 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn.
10grudnia 1998 r.) ktdre nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy wg nizej wymienionych
Polskich Norm:

PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi”.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne.

Ogolne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

5 PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymalosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B12

POSADZKI

Kod CPV 45430000-0

Podktady pod posadzki 45262321-7
Izolacja przeciwwilgociowa 45442300-0
Izolacja cieplna posadzek 45321000-3
Posadzka z plytek 45431100-8
Parkiet drewniany 45432113-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt posadzkowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmuja
prace posadzkowe

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt posadzkowych, wymianie zasypki
zuzlowej na izolacje z welny mineralnej

1.4. Okresélenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z Dokumentacjg

Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Plytki gresowe podtogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na Scieranie. Majg one spetniaé nastepujace
wymagania: nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mms3, odpornoé¢ na plamienie
min. klasa 4, twardos¢ ptytek min. klasa 7, whasciwosci antyposlizgowe min. R10, klasa écieralnoéci PEI IV, Do
przyklejania stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania
stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentéw i
dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu plytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0,2-0.3 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STO0 , Wymagania ogdlne”.
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie rob6t. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadaé
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STOO ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonawcze podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

PLYTKI GRESOWE

Przed przystgpieniem do klejenia plytek zaleca sig rozlozenie ich na posadzce na sucho, a nastepnie
oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen.

Plytki gresowe podiogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na Scieranie. Majg one spetniaé nastepujace
wymagania: nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralno$¢ wgtebna max. 175 mm3, odporno$é na plamienie
min. klasa 4, twardo5¢ plytek min. klasa 7, wiasciwosci antypoélizgowe min. R10. Katy zewnetrzne wykonac z
katownikiem metalowym ze stali nierdzewnej.

Do przyklejania stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Po
przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanies¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej.

Do spoinowania stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentéw i dodatkéw uszlachetniajacych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0,2-0.3 cm.
Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania plytek. Spoiny maja
przebiegac prostoliniowo.

RENOWACIA PODtOGI DREWNIANEJ NA KLATCE SCHODOWE]

Nanoszenie kleju:

Klej musi pokrywac¢ co najmniej 60% powierzchni deski. Do nanoszenia kleju stosowaé szpachle zebate B10 —
B15 — w zaleznosci od wielkosci i szerokosci montowanej deski. Nie stosowaé szpachli zebatych z drobnym
uzebieniem(np.: B3)Podtoze betonowe powinno by¢ suche i spetniaé nastepujace warunki wytrzymalosciowe:
wytrzymatosé na odrywanie minimum 1 MPa,

na Sciskanie minimum 25 MPa.

Klej

Dopuszcza sig do klejenia wyltgcznie kleje poliuretanowe jedno i dwusktadnikowe, ktére sg zalecane przez
producentéw do klejenia podidg drewnianych lakierowanych fabrycznie.

NIE NALEZY STOSOWAC KLEJOW DYSPERSYINYCH! DANI KLEJOW POLIURETANOWO-EPOKSYDOWYCH.
Montaz

Pierwszy rzad desek kleimy wpustem w kierunku sciany zachowujac szczeline dylatacyjng. Nalezy je docisnaé
az klej zwigze z podfozem. Nadmiar kleju wycisniety na powierzchnie drewna nalezy natychmiast usungé
wilgotng szmatka. Kleju nie naktada sie na piéro ani wpust desek podiogowych.

Deski nalezy zawsze uktadac schodkowo zazebiajac konce o przynajmniej 150 mm. Ostatnig deske w szeregu
nalezy wymierzyc i docig¢ pozostawiajac przerwe dylatacyjng do15 mm. Jezeli to mozliwe czescig po odcieciu
rozpoczac kolejny rzad.

Po utozeniu pierwszych 3 rzedéw desek, do Sciggniecia ich razem i przytrzymania na miejscu na czas
zwigzania kleju, mozna uzyC pasow Sciggajgcych.

Przy ostatnim rzedzie szeroko$¢ ostatniej deski mozna zmierzy¢ przyktadajac jq do $ciany i zaznaczajac
wiasciwg szerokosc.

Nalezy wycia¢ otwory na wszelkie rury, stupy, ramy, przeszkody pozostawiajac odpowiednig przerwe

dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponize;.

Przed przystapieniem do wiasciwych robét nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materialy sa
dobrej jakosci.

Kontrola jako$ci rob6t posadzkowych polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, oraz zgodnoéci z projektem
technicznym. jakosci uzytych materiatéw prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych
prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych whasciwosci
techniczno — uzytkowych.
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Uznaje sig, ze kontrola daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialdw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWOIRB 00 , Wymagania ogdlne”. 7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :

- m’ - dla wykladzin (z plytek gresowych. PCV)
- m? - dla warstwy wyréwnawczej

- m? - dla warstwy gruntujacej

- mi - dla podtogi sprezystei,

- m® - malowanie nawierzchni drewnianej.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.
Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreélajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWOIRB 00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbiér podloza Warstwy podioza nalezy sprawdzi¢ w trakcie odbioru czeéciowego, przed przystapieniem do
robot izolacyjnych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza wraz z izolacjg nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeéwit miedzy sprawdzana powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogoélne wymagania odbioru robdt posadzkowych

Roboty posadzkowe (podktady), jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt.

10. NORMY

PN-ISO 13006 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wkasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-12032 Plytki kamionkowe podiogowe ( terakotowe )

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i

zapraw do spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materialy - Wiasciwosci i

wymagdania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoéci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B13

INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ] 29.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z dostawg i montazem okien i drzwi przewidzianych w projekcie
budowlanym budynku.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robdét zwigzanych z dostawg i montazem stolarki okiennej i drzwiowej w
zaprojektowanym obiekcie:
Zakres prac obejmuje :
roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatéw i urzadzen
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych
do prawidtowego wykonania robdt,
- wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robdt,
wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie materiatéw do wbudowania,
osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,
- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
ochrona pozostalych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- prace porzadkowe,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
przygotowanie wykonanych robdt do odbioru
i.4. Okres!enla podstawowe
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Okna i drzwi wraz z wyposazeniem nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym w tym z zestawieniami
stolarki . Kierunki otwierania zgodnie z rysunkami i zestawieniami.
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Oscieznice drzwiowe:

Oscieznice drzwi i okien mocowane w otworach, powinny byé przymocowane (przyspawane) do kotew
Sciennych o $rednicy min 10mm, osadzonych w $cianie na glebokoéci min 100m. Kotwy powinny byc
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach oécieznic.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST00 ,Wymagania

ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego
poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia,
nie wplywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. W czasie transportu na miejsce
wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniec. itp.)
przesunieciem i utratg statecznosci oraz przed zbiciem szyb.

Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000,a drzwi nalezy przygotowac
do transportu poprzez zapakowanie w folie.

Parapety wymagajg starannego przechowywania w pozycji lezacej na gtadkiej powierzchni. Podczas
transportu nalezy zwrécic szczegélng uwage na zabezpieczenigo przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kategorycznie zabrania sie przewozenia parapetdw zwisajacych ze skrzyn tadunkowych samochoddéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonawcze podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza do ktérego ma przylegac
oscieznica oraz czy wymiary otworu s3 zgodne z podanymi na opakowaniu drzwi oraz sprawdzi¢ poziom
posadzki w strefie obrotu skrzydia drzwi. . W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

Drzwi nalezy wykonac po ostatecznym wykonczeniu $cian i podidg.

Wszystkie stalowe elementy Slusarsko-kowalskie winny zosta¢ wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi
producenta lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ elementéw przeznaczonych do montazu.

Wszystkie materialy hutnicze przewidziane do wykonania elementéw $lusarsko-kowalskich winny byé
oczyszczone ze smaruy, brudu, rdzy itp. Czynnosci takie jak ciecie, prostowanie, giecie , wykonywanie otworéw
powinno odbywac sie zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno powodowacé deformacji
lub uszkodzen materialu. Ciecie mechaniczne powinno byé wykonane tak, by powierzchnie i krawedzie
uzyskanych elementéw byly proste, czyste i bez zadzioréw.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katéw prostych, réwnych dtugoéci przekatnych oraz
rownolegtoéci przeciwleglych bokéw. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié¢ sprawnoé¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oécieznic,

Do szklenia okien stosowac szyby zespolone, produkowane w postaci zestawdw szklanych sktadajacych sie z
dwoch szyb polgczonych w sposéb szczelny na obwodzie i oddzielonych od siebie przektadka dystansowg, W
przestrzeni migdzyszybowej powinno sie znajdowac osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub
argon). GruboS¢ szyby zespolonej uzalezniona jest od grubosci szyb skiadowych plus 12 mm ramka
dystansowa.

Ziacze szyby zespolonej powinno by¢ szczelne na przenikanie wilgoci z zewnatrz, a konstrukcja zlacza
powinna by¢ taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie nastepowata utrata szczelnodci szyby.
Szyby i ztacza szyb zespolonych powinny przenosi¢ bezpiecznie parcie wiatru oraz réznice ciénien, jakie
powstajg przy klimatycznych wahaniach temperatury. Szyby zespolone posiadajace prawidiowe zigcza
powinny by¢ catkowicie przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno wystepowac roszenie, zaréwno
na wewnetrznych, jak i zewnetrznych powierzchni szyb.

Szyby w skrzydtach okiennych nalezy tak osadzi¢ i zabezpieczy¢, aby nie mozna bylo ich wyjaé z zewnatrz bez
zniszczenia szyby,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
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Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Zasady kontroli jakosci powinny byé
zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla rob6t
szklarskich. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobéw na podstawie dowodéw dostawy :

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogdlne”. 7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :
- szt. - oscieznice, skrzydta drzwiowe
- kg - elementy metalowe
Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa ,ST, dokumentacjg technologiczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidr robot obejmuije:

odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.

10. NORMY

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z
drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Metody badan.

PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan. . )

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i zwiekszonej odpornosci na wtamanie -klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-EN 1154 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan" (Zmiana Al) .

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan" )
PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan" i

PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan" ,

PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i scian
osionowr)ch. Czesc 4: Oznaczenie odksztalcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania" PN-75/B-94000
"Okucia budowlane. Podzial" PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego" .

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan. PN-B-
94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek" PN-93/B-94412 "Okucia budowlane.
Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A" PN-91/B-94413 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa
0" PN-91/B-94414 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe, Klasa A" PN-93/B-94415 "Okucia budowlane.
Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0" PN-B-94416 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T" PN-B-94417
"Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C"' PN-B-94419 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B"
PN-B-94420 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B" ,

PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"

PN-B-94461-06 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe do zamkdw. Wymagania i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,

( Dz.U.2003.47.401),Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIEJ 29

ST-B14

KONSTRUKCIE STALOWE
Kod CPV 45262400-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. BRZESKIE] 29,
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot konstrukcji stalowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykoname nastepujacych rohot:
wykonaniem warsztatowym elementéw konstrukcji stalowej,

- zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej,

- dostarczeniem konstrukcji stalowej na plac budowy,

- przygotowaniem konstrukcji stalowej do robét montazowych,

- opracowaniem projektu montazu,

- montazem konstrukcji stalowe;j,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.
Szczegdlowy zakres prac:
Montaz ramy stalowej spawanej z rurek stalowych o wymiarach 40x40x4mm — daszki z plexi nad studniami
os$wietleniowymi budynku,
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacj
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace robdt podano w ST00
+Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materialy i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materialy i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢.

Elementy konstrukcji stalowej.
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Jakos¢ wyrobéw stalowych winna byé potwierdzona zaswiadczeniem jakosci, gdy wymagane wihasciwosci sg
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub éwiadectwem odbioru i deklaracja
zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1,
PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé przy uzyciu nastepujacych farb:
- Farba epoksydowa , cynkowa 60% wg PN-C-81916.
- Farba epoksydowa do gruntowania, czerwona, tlenkowa wg PN-C-81917,
- Farba epoksydowa chemoodporna wg PN-C-81911.
Pozostate materialy pomocnicze:

- Elektrody otulone ER146 (E432R11) wg PN-74/M-69434, PN-EN499, PN-EN757.

- Druty PN-EN 440, PN-EN756, PN-EN1668, PN-EN758PN-EN 12543, PN-EN 12535

- Topniki wg PN-EN 760
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu spetniajacego wszystkie wymagania
BHP, bezpiecznego, wyprébowanego i posiadajacego instrukcje obstugi.
Wytadunek cigzkich elementéw konstrukgji stalowej nalezy prowadzié zurawiem.

4. TRANSPORT

Stal moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu spetniajacymi wymagania ogdlne okreslone w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce . Przewozone elementy konstrukcji stalowej oraz
pozostaly materiat nalezy zabezpieczy¢é przed spadaniem , przesuwaniem lub uszkodzeniami. Podczas
transportu nalezy dostosowac si¢ do ograniczenia wymiaréw i masy elementéw wysytkowych zwigzanych z
mozliwosciami $rodkéw transportowych i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej (wysokoé¢ i szerokoéé
wiaduktow, wysoko$¢ zawieszenia przewodd trakgji elektrycznej) na trasie przejazdu. Elementy o matej
sztywnoéci zaleca sie faczy¢ w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu (do opracowania przez Wykonawce) zapewniajacym
stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robét z zastosowaniem érodkéw zapewniajgcych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu: powinna mie¢ zdolnoé¢ przenoszenia sit wywotanych wpltywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem. Wszystkie elementy konstrukgji
winny byc trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach montazowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Wykonang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN 1SO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4, Powierzchnie
stalowg nalezy przygotowa¢ do malowania za pomocg obrébki strumieniowo-éciernej do stopnia Sa2!/, wg
PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny byé oczyszczone co najmniej do
stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy
usuna¢ wszelkie oleje i pyly - przeprowadzi¢ odtiuszczanie i odpylenie. Ilos¢ warstw zabezpieczenia stosowaé
zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. Powierzchnie uprzednio zagruntowane
nalezy zmy¢ wodg i wysuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawic. Ostatnig warstwe nalezy
natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Kontrola jakosci materialéw i wyrobéw powinna odbyé sie przy odbiorze dostawy
od producenta i nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentami dostawy,

- kompletnos¢ i prawidlowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie, opakowanie.
Wymagane wlasciwosci wyrobéw hutniczych powinny byé potwierdzone dokumentami kontrolnymi. W
przypadku braku identyfikacji wyrobéw konieczne jest okredlenie ich jakosci na podstawie badan wg PN-EN
ISO 3269.

Przy odbiorze elementéw nalezy sprawdzi ich zgodno$¢ z projektem oraz przeprowadzic kontrole wymiaréw
geometrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest:
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- Jtona” lub ,kg” konstrukcji stalowej. Do platnosci przyjmuje sie ciezar zgodnie z projektem
zwigkszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Ciezar érub, nakretek,
sworzni oraz podkfadek wlicza sig do wagi wg ich nominalnego cigzaru i wymiaréw.

- m? zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa ,ST, dokumentacjg technologiczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.

Odbiorom czesciowym podlega:

- dostarczenie na budowg elementéw konstrukcji stalowej pod katem zgodnosci i kompletnosci wyrobdw z
zamowieniem, kompletnosci dokumentéw jakoéci, stanem technicznym wyrobow (jakoé¢ powierzchni, ksztalt
itp.), oznakowanie, i opakowanie elementdw,

- ochrona antykorozyjna konstrukgji: stan, ilos¢ i grubo$¢ wykonanych powlok ochronnych.

Odbidr koricowy robdt odbywa sie po stwierdzeniu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru zakoAczenia
robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych robét zawartych w umowie.

Odbidr koncowy konstrukcji obejmuje sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji .

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe, Warunki wykonania i odbioru, Wymagania podstawowe.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-89/H-84023.01  Stal okreélonego zastosowania - Wymagania ogdlne-Gatunki.

PN-EN ISO 898-1 Wiasciwosci mechaniczne czesci zlgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych.

PN-EN ISO 3269 Czesci ztgczne. Kontrola odbiorcza. »
PN-EN ISO 9692-1 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy. Czgs¢ 1:
Reczne spawanie tukowe, spawanie fukowe elektroda metalowg w oslonie gazéw, spawanie gazowe,
spawanie metodg TIG i spawanie wigzka stali. i .

PtN_IE{N IESO 9k692—2 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania. Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. » .

PN-EN 1011-1 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$é 1: Ogdlne wytyczne
dotyczace spawania fukowego. .,

PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 2: Spawanie tukowe
stali ferrytycznych.

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie. Uznawanie na podstawie
badania przedprodukcyjnego spawania.
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