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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  
WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych, 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Przedmiot 

opracowania niniejszego projektu obejmuje:  
a)  Remont i docieplenie elewacji: 
- Remont elewacji frontowej  
- Docieplenie elewacji od podwórza  
- Wymiana stolarki okiennej, 
- Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- Wykonanie opaski budynku przy elewacji tylnej, 
b) Remont budynku w częściach wspólnych, lokalu użytkowym, pom. Węzła cieplnego,  
c) Remont lokali mieszkalnych związany z wymianą instalacji grzewczej oraz wod.-kan.  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

dotychczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym rob  
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budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepis  odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
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budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót  budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn.. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukcji 

technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
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punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepis  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł7 miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 
uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 
nadające sie do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie 
krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu 

materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie wykonawcy, i powinny być 

wliczone w cenę ofertową. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie  zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego  

użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być  później 

zmieniany bez jego zgody.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 
-projekt organizacji budowy, 
-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczeg. elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
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projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
-wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wym. w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezp. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w       KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót  uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowań  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (DZ. U. z 2017r. poz.1332) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy inform. oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
11. Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),   
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                        ST-B01 
 

PRZYGOTOWANIE  TERENU  POD  BUDOWĘ 

Kod CPV 45100000-8 

RUSZTOWANIA 

Kod CPV 45262100-2 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  
WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami  
podanymi w ST Wymagania ogólne.  
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas  pracy 
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca  łatwy dostęp 

do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,  poz. 401) 
rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z  dokumentacją 

i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla  rusztowań innych niż 
systemowe. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane  uprawnienia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi  
przepisami. 
 

2. MATERIAŁY 
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. 
 
3. SPRZĘT 
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
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Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów  z 

ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m.  
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za  
pomocą odbojnic.  Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu 
powinni  odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.  
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  
Montaż rusztowań  
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie  
wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z  
linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)  
rusztowań.  
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją.  
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia  
pomostów.  
- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz  do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia  

działających obciążeń.  
- Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk  
pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.  
- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji  
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  
- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a  
pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której  
znajduje się rusztowanie.  
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być  
większa niż 20 m.  
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść  

powinny mieć daszki ochronne.  
- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań 

Remont elewacji zabytkowego budynku przy ul. H. Sienkiewicza nr 20 w Słupsku  
-20-  lub podpór dla pomostów rusztowań.  
Rusztowania typowe:  
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być  

dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  
Rusztowania nietypowe:  
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać  w 
zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której  składowa 

pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  
Rusztowania przesuwne składane:  
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do  
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  
Rusztowanie na kozłach:  
- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.  
- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy  
oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  
- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego  
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  
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- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 

m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.  
- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono  
oświetlenia dającego dobrą widoczność.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub  
uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem  
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć  i 
ogrodzić strefę niebezpieczną.  
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,  
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  
Rusztowania powinny:  
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do  
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
e) posiadać balustradę,  
f) posiadać piony komunikacyjne.  
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
h) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez  
elementy konstrukcyjne rusztowania.  
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna  być 

większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia rusztowania od  ściany 
ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską  krawężnikową o 

wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób  zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku  rusztowań systemowych 

dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie  z elementów metalowych 

powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie  rusztowania w obrębie ciągów 
komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te  ciągi oraz zastosowania wymaganych 

przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 

ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo  sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę, po silnym wietrze, opadach  atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa  wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, 

nie rzadziej niż raz w  miesiącu. 
Zabronione jest: 
- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się  
pracowników na pomostach,  
- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez  
odpowiedniego zabezpieczenia, 
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez  
odpowiedniego zabezpieczenia, 
- przebywanie na  pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niz przewiduje dokumentacja techniczno-
ruchowa 
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i  
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się 
na pomoście. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST– 00 reszta jak poniżej. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,  
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.  
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Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych  i 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
- Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.  
- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i  
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań  
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje  
techniczne wyrobów  
PN- EN 12810 – 2:2004  (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Szczególne  

metody projektowania konstrukcji  
PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. 

Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry  
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)  
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome  
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                                  ST-B02 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 45110000-1 
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 
Kod CPV 45111220-6 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  
WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu         i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie:  

   1. Zagospodarowanie działki: 
 demontaż istniejącej opaski betonowej oraz nawierzchni betonowej od strony podwórza 

2. Prace elewacyjne: 
- Demontaż obróbek blacharskich, parapetów oraz rur spustowych, 
- Skucie odspojonych tynków, 
- Demontaż stolarki okiennej, 

3. Remont  budynku w częściach wspólnych, przebudowa lokalu użytkowego, remont pom. Węzła 
cieplnego: 

- Skucie odspojonych tynków wewnętrznych, 
- Demontaż istniejących elementów drewnianych schodów wewnętrznych wskazanych w 

projekcie wykonawczym, 
- Demontaż istniejących podokienników, 
- Demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej wejściowej do lokali mieszkalnych, 
- Wyburzenie fragmentów ścian, zgodnie z częścią rysunkową, 

- Demontaż fragmentów balustrady 

4. Remont lokali mieszkalnych związany z wymianą instalacji grzewczej oraz wod.-kan. 
- Wykonanie przebić w stropach pod nowoprojektowane piony wentylacji grawitacyjnej, 
- Wyburzenie fragmentów ścian, zgodnie z częścią rysunkową, 

- Demontaż obudowy stropu w miejscu wymiany skorodowanych odcinków belek stropowych, 
- Demontaż istniejących warstw podłogowych po demontażu pieców kaflowych do konstrukcji 

stropu,  
- Demontaż istniejących podokienników, 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt. 1.1 związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych 
wskazanych w dokumentacji projektowej.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-00 „Wymagania Ogólne". 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 

obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
2.MATERIAŁY. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  
 
3.SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać ręcznie, lub za 
pomocą sprzętu. 
 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. stosowania środków transportu podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47  poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w  
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren oczyścić z resztek materiałów i zamieść. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu:  
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową,  
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,  
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z  
obowiązującymi przepisami.  
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez  Inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                            ST-B03 

 
TYNKOWANIE 

Kod CPV 45410000-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
1.3.1. Tynki zewnętrzne - elewacyjne 
Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,  
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole. Mogą być nanoszone ręcznie lub maszynowo. Tynki te  
zalecane są do wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczególnie w  
obiektach zabytkowych.  
Główne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:  
- Wilgoć gruntowa wnikająca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dołu przez nieszczelną  
izolację poziomą.  
- Podciąganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru,  wbrew 
sile ciężkości. Z wodą przenoszone są sole i inne szkodliwe substancje.  
- Wilgoć higroskopijna. Niektóre sole wiążą wilgoć znajdującą się w powietrzu. W przypadku wysokiej  
zawartości soli higroskopijnych, mur może ulegać zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji  
poziomych i pionowych.  
- Wilgoć kondensacyjna. Para wodna znajdująca się w powietrzu może się skraplać zarówno na  
uszczelnionych ścianach jak i na ściankach kapilar materiału budowlanego (wewnątrz muru).  
W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiają się wykwity solne, przebarwienia i złuszczenia powłok  
malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje  
przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umożliwia wysychanie murów. Z  
wysychaniem murów wiąże się niestety wynoszenie soli znajdujących się w murze na powierzchnię. Sole  

krystalizując mogą zniszczyć tradycyjne tynki i powłoki ochronne.  
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłożach należy stosować materiały, które  są 
odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej strukturze oraz umożliwiają szybkie  

wysychanie podłoża. Wymagania takie spełniają tynki o właściwościach zgodnych z wymaganiami  instrukcji 
WTA (Naukowo Techniczny Zespół Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków). 
Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące szkodliwe sole oraz farby  

przepuszczalne dla pary wodnej.  
1.3.2. Tynki wewnętrzne  
Projektuje się naprawę i uzupełnienie istniejących tynków cementowo – wapiennych oraz wykonanie przecierki. 

Wizualnego ujednolicenia struktury tynków można dokonać poprzez ich całopowierzchniowe szpachlowanie szpachlówką 

cementowo-wapienną po uprzednim zagruntowaniu ścian, 
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Na nowoprojektowanych ścianach przewiduje się wykonanie tynków kat. III na ścianach i sufitach z 

wykonaniem przecierki pod malowanie. Fragmenty po wyburzonych ścianach, po przebiciach instalacji i innych 
pracach montażowych otynkować i pomalować. 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami oraz określeniami 

podanymi w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST00  
„Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00 „Wymagania 

ogólne”. Materiały stosowane przy pracach tynkarskich: 
obrzutka z zaprawy, tynki renowacyjne, zaprawa szpachlowa z mikrowłóknami, siatka zbrojąca, preparaty do 

wzmocnienia tynków, środki do dezynfekcji murów  
Specjalnie przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych WTA. Środki odporne na 

działanie szkodliwych związków soli.  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
• Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki i wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Najbardziej powszechnym sposobem wykończenia ścian i sufitów jest położenie tynków. Wśród nich na 

pierwszy plan wysuwają się tynki gipsowe, zwłaszcza tynki maszynowe. Tynki gipsowe popularność 

zawdzięczają szybkiej technologii wykonania oraz przyjaznym dla człowieka właściwościom gipsu, który 
przejmuje z otoczenia nadmiar wilgoci i oddaje go, kiedy powietrze staje się zbyt suche. Posiada on także 

niewielki opór dyfuzyjny oraz idealne właściwości do utrzymania zrównoważonego klimatu w pomieszczeniach, 
co daje wrażenie ciepła i przytulności. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty  
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki  
druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).  
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym  

mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki  na 

zaprawę,  
- do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  
- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca gąbkowa, 
kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty  

tynkarskie z mieszarkami,  
- do nakładania preparatu gruntującego po powłoki malarskie - pędzel, szczotka, wałek lub  
niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz  
workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je  
przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed  

zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy  składować w 
zadaszonych magazynach.  
Należy sprawdzać termin ważności produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i  

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach  po 
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środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje  mogące 

zmienić skład chemiczny wody.. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
Tynki elewacyjne 
Wytyczne związane z przygotowaniem powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do prac, należy wykonać dokumentację konserwatorską stanu zachowania – opisową i 

fotograficzną.  
Przed podjęciem prac należy określić stopień mechanicznej twardości oraz stopnia zawilgocenia i zasolenia 

zapraw w różnych częściach elewacji, ponieważ obecny stan nie kwalifikuje ich w pełni do zachowania i 
podjęcia prac renowacyjnych, ale wymiany. Wymiany przewiduje się w partiach odspojonych, z wypłukanym, 

wskutek zalewania wodami opadowymi, spoiwem i mających tendencje do wykruszania. W przypadku 

usuwania nienośnych tynków w sąsiedztwie elementów sztukaterii i gzymsów, które są stabilne i nie będą 
usuwane, należy wcześniej naciąć strukturę tynku tak, aby nie spowodować uszkodzenia detalu. 
Całość elewacji zaleca się umyć wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia brudu zalegającego w porach tynku, 
oraz usunięcia wszystkich nienośnych fragmentów. Wzmocnienie strukturalne pozostałych tynków oraz 

odkrytych cegieł wykonać wykorzystując preparat do wzmacniania. 
Gzymsy wykonywać jako profile ciągnione. Po wykonaniu wstępnego kształtu gzymsu przystąpić do obróbki 
końcowej –szpachlowania. Gzyms szpachlować za pomocą zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po nałożeniu 

warstwy szpachli nadać ostateczny kształt gzymsu za pomocą wzornika przesuwanego po prowadnicach. 
Elementy detalu architektonicznego, których stan techniczny pozwala na zachowanie należy oczyścić ze 

starych powłok malarskich. Podłoże zaleca się wstępnie oczyścić z luźnych i łatwo odspajających się starych 
warstw, a następnie nanieść na nie obfitą warstwę specjalnego żelu przy użyciu szczotki lub pędzla. Czas 

reakcji – rozmiękczania zależny jest od ilości i grubości starych powłok. W celu efektywniejszego działania 

środka można po jego nałożeniu zakryć powierzchnie detalu warstwą cienkiej folii malarskiej. Po kilku lub 
kilkunastu godzinach żel należy zmyć wodą pod ciśnieniem wraz z rozmiękczonymi warstwami starych powłok. 

Po wyschnięciu elementów należy je bardzo obficie nasączyć i wzmocnić środkiem wzmacniającym. 
Skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podłoża 
Warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy - Obrzutka renowacyjna, zużycie ok. 4,0 kg /m2 
Narzucić na podłoże pierwszą warstwę zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0 mm. Następnie za pomocą wzornika 
przesuwanego po prowadnicach nadać wstępny kształt profilu gzymsu. W jednym cyklu roboczym nakładać 

warstwę zaprawy o max grubości 30 mm. W razie potrzeby nakładać kolejne warstwy zaprawy po związaniu 
warstwy nałożonej wcześniej. 
W miejscach występowania rys oraz spękań muru ceglanego wykonać niezbędne wzmocnienia podłoża. W 
zależności od szerokości rys naprawy wmontować pręty systemowe o kształcie śrubowym wykonane ze stali nierdzewnej w 
gatunku 1.4301 lub 1.4401. 
Tynki wewnętrzne 
Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Podłoże należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Podłoża betonowe mają być równe i szorstkie oraz zwilżone 

wodą.  
Tynki należy narzucać kielnią lub nakładać agregatem, następnie wygładzić i zacierać pacą. Wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż 5 stC. 
Na styku nowoprojektowanych ścian działowych z sufitem, należy wypełnić szczelinę dylatacyjną pianką. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem,  
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod  
nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego.  
System tynków renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i  
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji  
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem  
poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu  
wentylacji itp.  
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest  aby 
spełnione zostały następujące warunki:  
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.  
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,  
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nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie  
technicznym.  
• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:  
- termometry powierzchniowe,  
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,  
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.  
• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim  
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek  
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.  
• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z  
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.  
• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków  
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.  
 
 7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 

pilastrów i slupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie  PN-

70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakość zastosowanych wyrobów,  
- prawidłowość przygotowania podłoża,  
- przyczepność tynków do podłoża,  
- grubości warstw tynku   
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,  
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00 „Wymagania ogolne”  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone  
w jednostkach podanych w punkcie 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do  

murów  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za  
pomocą stolika rozpływu)  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za  
pomocą penetrometru)  
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej  

zaprawie  
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PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 

zaprawy  
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i  

ściskanie stwardniałej zaprawy  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża  

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody  
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy  
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary  
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”,  wydanie ITB - 2003 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 
                               ST-B04 

 
OBRÓBKI  BLACHARSKIE 

Kod CPV 45261310-0 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów okiennych zewnętrznych.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Materiały wykonywania powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 
- blacha ocynkowana o grub. 0,6 mm, 0,7 mm do obróbek blacharskich;  
 

3. SPRZĘT 
Blacha stalowa ocynkowana, klej, systemowe obróbki blacharskie ze stali powlekanej odpowiadające 

wybranemu producentowi, materiały pomocnicze: łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane.  

Wszystkie parapety przewidziane są do wymiany. Nowe wykonać jak obróbki blacharskie z blachy stalowej 

powlekanej gr.7,5mm, z profilowaniem bocznym zabezpieczającym przed zaciekaniem wody, malowane 

proszkowo w kolorze RAL 7024. Zachować kapinos min. 3cm, wysunięcie poza elewację min. 2cm. Przestrzeń 

pomiędzy murem a parapetem należy wypełnić pianką termiczną. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
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Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na  

całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas  
transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości gzymsów i parapetów itp. elementów,  
- roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temp. nie niższej od -15°C.  
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Obróbki wykonać ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 montowanie ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%), 

 montowanie w taki sposób, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy był oddalony od docelowej 
powierzchni elewacji nie mniej niż 5 cm, 

 uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciągliwości min. 25 %, 

 uwzględnienie w szerokości obróbek grubości docieplenia w danym miejscu elewacji 
Arkusze blachy powinny być łączone na podwójny rąbek leżący (prostopadle do spadku) i stojący (równolegle 

do spadku). Połączenie z ścianami powinno być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić wpływ odkształceń 

blachy na tynk, na przykład przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Wysokość wydr i fartuchów ma 
wynosić 15 – 18 cm. Arkusze należy mocować do ścian haczykami lub innymi kotwami co około 40 cm. 
Projektuje się rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm. 
Złącza pionowe rur spustowych wykonać na zakład szerokości min. 20 mm, a złącza poziome na zakłady 

szerokości min. 30 mm, lutowane na całej szerokości zakładów. Pionowe złącza rur powinny być dostępne i 

zwrócone na zewnątrz. Rury powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii 
prostej nie większe niż 3 mm na długości 2 m. 
Rury spustowe należy wpiąć do istniejących przykanalików. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST Kod „Wymagania ogólne” 
Do odbioru robót powinny być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja  
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania  
konstrukcji i realizacji budowy.  
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i  
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyk. połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
Kontrola wykonania obróbek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami  
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST00 „Wymagania ogólne”  
Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego  
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
- podłoża (ukształtowania i wykonania spadków)  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z murami oraz stolarką okienną.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu pokrycia dachowego oraz wykonanych blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi,  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”  
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone  
w jednostkach podanych w punkcie 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym..  
 

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 – rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 

grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - Budownictwo ogólne, 

Arkady Warszawa, 1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 
                               ST-B05 

 
 

ROBOTY MALARSKIE  
Kod CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z  
wykonaniem prac malarskich i obejmują :  
- Przygotowanie podłoża  
- Gruntowanie podłoża  
- Dwukrotne malowanie podłoża farbami silikatowymi  
- Malowanie ścian i sufitów w częściach wspólnych, pom. węzła cieplnego i lokalach mieszkalnych (zabudowy 
szachtów instalacyjnych, obróbka drzwi wejściowych do mieszkań)  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 

służących do wykonania robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
 Malowanie tynków renowacyjnych i tynków wewnętrznych za pomocą dyfuzyjnych powłok malarskich. 
 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się wykorzystanie  
następującego sprzętu:  
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- Wałki malarskie, pędzle , szpachelki , agregaty malarskie, rusztowania , pojemniki na farby itp.  
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez służby  
techniczne Inwestora 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
a)Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do malowania oczyścić powierzchnie z kurzu luźnych cząstek ewentualnych  
zabrudzeń. Lokalne ubytki tynków lub detalu uzupełnić zgodnie z dokumentacją projektową.  
b) Gruntowanie podłoża  
Do gruntowania przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu  
powierzchni z kurzu i pyłu zagruntować powierzchnię tynku preparatem do gruntowania  
powierzchniowego.  
c) Malowanie  
Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu gruntu  
Elementy metalowe tj. kraty w oknach należy oczyścić , zabezpieczyć antykorozyjnie , malować farbą 

podkładową i nawierzchniową. Drzwi należy oczyścić, zaimpregnować i malować w kolorze brązowym. 
d) Malowanie tynków wewnętrznych 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności po: 
 całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,     kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych  pokryw kontaktów, 

wyłączników lub opraw), z wyjątkiem założenia ceramiki sanitarnej (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 

 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu; 

 po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC. Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, 
wyrobów drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie mogą zawierać środków 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór  
Inwestorski .  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .  
Kontrola powinna obejmować :  
- Jakość przygotowania podłoży  
- Jakość użytych materiałów  
- Jakość wykonanych wymalowań  
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową  
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz  udokumentowaniu 

jej wpisem do Dziennika Budowy . 
 



 

32 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi są:  
- dla powłok malarskich na tynkach: 1 m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne „ 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża.  
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez  

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie  
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z  
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty  

do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane  
(aktualnie obowiązujące)  
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich  
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 
 

                         ST-B06 

 

IZOLACJA CIEPLNA 

Kod CPV 45321000-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, izolacji cieplnych. 
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt ze styropianu elewacyjnego gr. 15 cm 
oraz cienkowarstwowego krzemianowego tynku silikatowego barwionego w masie.  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w piet. 1.1 związanych z wykonaniem izolacji cieplnych  wskazanych w 
dokumentacji projektowej.  
 W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 
Docieplenie elewacji od podwórza, ściany  szczytowej: 

 ściany zewnętrzne powyżej cokołu – wełna mineralna 12cm na zaprawie klejowej  

 ściany zewnętrzne do wysokości cokołu – styrodur 12cm  

 ściany zewnętrzne – naroża okienne styropian gr. 2-3cm,  

Docieplenie przegród wewnętrznych: 
- strop na poddaszu nieogrzewanym do ocieplenia - wełna mineralna ułożona między belkami 

stropu istniejącego 14cm,  =0,038 W/mK  

- Ściana istniejąca na poddaszu oddzielająca klatkę schodową od strychu 

- wełna mineralna 14cm  na zaprawie klejowej 

Docieplenie dachu / stropodachu / podłogi parteru: 

 Dach istniejący nad klatką schodową do ocieplenia - wełna mineralna ułożona między krokwiami 

dachu istniejącego  

 Podłoga parteru styropian podłogowy FS20 gr. 16cm, ( =0,031 W/mK ) 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  
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2. MATERIAŁY 
 

Materiałami ocieplającymi są: wełna mineralna, styropian, styrodur. Rodzaj oraz grubość płyt określa 

Dokumentacja Projektowa. Środek gruntujący – stosowany do wzmocnienia słabego podłoża przed klejeniem 

płyt izolacyjnych. 
 

Wełna mineralna: 

Zaleca się stosowanie płyt lamelowych wełny kamiennej o prostopadłym do powierzchni układzie włókien. Co 
do wymiarów –lamele i płyty winny spełniać wymagania określone w PN-EN 822:1998 „Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie Określanie długości i szerokości” oraz PN EN 823:1998 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie Określanie grubości” i powinny zamykać się w zakresie od 1 do +3mm. Stabilność wymiarowa w 

określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej powinna spełniać wymagania PN EN 1604:1999: 

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych” i powinna zamykać się w przedziale ±1 mm. 

Materiały uzupełniające: 
Profile Do elementów uzupełniających zaliczamy: profile cokołowe (startowe), profile narożne (kątowniki) 

profile dylatacyjne profile narożnikowe siatki diagonalne i inne Stosować odpowiednie ze względu na grubość 
izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiału nie powodującego niekorzystnych reakcji z 

zaprawami oraz niekorodującego. 

Łączniki mechaniczne 
Do mocowania profili startowych oraz innych elementów stosować kołki rozporowe z tworzywa z wkrętem 

ocynkowanym o długości i średnicy dostosowanej do rodzaju podłoża. Do mocowania płyt wełny mineralnej 
stosować certyfikowane na zgodność z Aprobatami Technicznymi (AT15-4309/2012) kołki rozporowe do 

mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym bądź wkręcanym i z talerzykiem 

o długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju podłoża. 
Dla płyt wełny lamelowej zawsze należy stosować talerzyki o średnicy zwiększającej powierzchnię docisku 

wełny.  
Przygotowanie podłoża 

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń - Wymogi fizyko-chemiczne:  

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może 

być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 

wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne: 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 

przedstawione w niektórych punktach ST.  
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania 

podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 
Ocena podłoża: 

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 

właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża 
Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków antyadhezyjnych.  
Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego 

rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki 
malarskie można dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno 

nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem  

Montaż profili  
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. przy 

pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 

jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr 

bieżący.  
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 

należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) należy stosować specjalne listwy z 

poprzecznymi nacięciami.  
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Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeżą utworzone z nachodzących ze ściany 

płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna 

szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i 

obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 

zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
 

Płyty styropianowe, styropian ekstrudowany. 
Zaprawa klejowo-szpachlowa - biała zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt 

styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod warstwę 
tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, w proporcji wagowej 

100:24. 
Płyty styrodur – XPS – EN  według PN –EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN –

EN13501-1:2004 (odpowiadające określeniu „samogasnące” według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn. 12.04.2002 r.) spełniające dodatkowo wymagania: wymiary powierzchniowe nie większe niż 600x1200 
mm, powierzchnie płyt: szorstkie po krojeniu z bloków, krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień, 

Łączniki mechaniczne –  dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg długości i konstrukcji do 
rodzaju podłoża oraz materiału izolacyjnego,            

Na osypujących się nie nośnych podłożach (np. stare tynki) stosować kotwy      montażowe, 

Zaprawa klejowo-szpachlowa - biała zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt 
styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod warstwę 

tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, w proporcji wagowej 
100:24. 

Siatka zbrojąca - impregnowana przeciw alkalicznie siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy 
szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielkość oczek ok. 3,5 x 4 mm. 

Zaprawa klejowo-szpachlowa, 

Podkład tynkarski – gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 

Tynk strukturalny – (faktura baranek, grubość ziarna 1,5 mm) cienkowarstwowy krzemianowy tynk silikatowy 
barwiony w masie w  kolorze wg rys. elewacji i wzornika. 

Tynk mozaikowy wykonać w strefie cokołowej, o granulacji 1,2 mm w jednym kolorze. 

Elementy uzupełniające – (akcesoria systemowe): 
profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do ukształtowania dolnej krawędzi 

powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia, 
profile przyokienne dylatacyjne PCV,  

profile dylatacyjne ścienne aluminiowe, 
narożniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatką, zabezpieczające i 

wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie.  

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Mocowanie płyt styropianowych: 
Po przygotowaniu podłoża, należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w przypadku występowania w innej 

płaszczyźnie cokołu (cokół niezlicowany) należy zastosować listwę cokołową z kapinosem. W tym celu należy 

wyznaczyć linie z wysokością  cokołu przy pomocą barwionego sznura. 
Prostą listwę cokołową należy zamocować w płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków rozporowych w 
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odstępach 30 cm. Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości materiału termoizolacyjnego . 
Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych.  
Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się 

pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu 

krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych.  
Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z 

przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie.  
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko 

pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków.  
W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez 

szczelin.  
W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju. 

Należy zapobiegać powstawaniu mostków termicznych: natychmiast usuwać wyciśnięty klej. 

Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. 
Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 

cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 
cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni.  

Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 

zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 
systemu. 

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces 
wiązania materiału.  

Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. 

Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. 
Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co 

najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez 
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). 

W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o 
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak 

zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy 

klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. 
Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: 

szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych 

Należy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a ich długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w 

ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 6 cm. 
Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru.  

Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego 
tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. 

Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać 
ze spadkiem na zewnątrz.  

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od 

ich przyklejenia. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy sprawdzić , czy płyty ułożone zostały w sposób 
szczelny a ich powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. Nierówności 

płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować. Usunąć pył z powierzchni elewacji. 
W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i 

równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór 

siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. 
Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać 

na zakład co najmniej 10cm.  
Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy 

zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm.  

Naroża przy zbiegu ścian na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez 
zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju 

O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu 
stron na odległość co najmniej 10 cm.  

W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do 
wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie 
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szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się standardową warstwę zbrojoną.  

Na narożnikach zaleca się zastosować kątowniki z siatką.  
Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej należy zamontować wszelkie elementy detali: narożniki, listwy 

kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.  
Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane 

suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany 

tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia -  1,5 mm, przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej.  

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego, zwracając szczególną uwagę na 
płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.  

Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym. Do fakturowania należy używać pacy 

z tworzywa sztucznego. 
Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw 

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy 
zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy.  

Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym 

wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności 
względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-

wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. 
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny być zabezpieczane 

warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. 
Przed zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną i wyprowadzić 

siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Połączenie bocznych ościeży 

powstałych po ociepleniu winno być wykonane w sposób pozwalający na swobodne ruchy wynikające z pracy 
termicznej blachy poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów mocowanych w ościeżu. 

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz otworów 

drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.  

W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami blacharskimi, dylatacjami należy 
zastosować uszczelnienie. Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczyć aluminiowym profilem. 

Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i 

spływającymi.  
Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, 

gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie. 

Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i 
naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatką materiału 
izolacyjnego. 

Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokołowej należy wykonać opaskę przy wszystkich elewacjach budynku 

zgodnie z przekrojami. 
Podłoże 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz środków antyadhezyjnych. Dodatkowo powinno być ono 
stabilne, nośne i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę 

izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać 

materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 
przedstawione w niektórych punktach ST.  
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania 
podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.  
Luźne, niezwiązane z podłożem fragmenty tynków należy usunąć. Dopuszcza się podłoża takie jak mur i tynki 

cementowo-wapienne jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Silnie chłonne 
podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić zalecenia obowiązujących 

norm. Płyty z wełny mineralnej oraz łączniki mechaniczne, a także inne szczegóły dotyczące prac 
ociepleniowych muszą spełniać warunki zawarte w Instrukcji ITB 418/2007 i ITB 447/2009. 
Mocowanie płyt z wełny mineralnej:  
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Zaprawę rozprowadzić metodą obwodowo-punktową na płycie izolacyjnej z wełny mineralnej przy użyciu 

kielni, pacy zębatej lub używając urządzeń do nakładania maszynowego. Grubość nanoszonej warstwy 
zaprawy zależy od równości podłoża i należy ją tak dobrać, aby przed przyklejeniem płyty, zaprawa pokrywała 

ok. 40 % powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni płyty. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się 
dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. należy ją natychmiast usunąć. Płyty należy układać od dołu do góry 

rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych 

min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty wełny mineralnej należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając 

na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Krawędzie płyt należy dociskać szczelnie do siebie. Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju.  
Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 

Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 

elewacjach.  
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej 

wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 
prowadnicy. 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych odbywać się powinno po 

całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni)  
Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub 

wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm 
ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 

wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów 
pełnych powinna wynosić min. 8 cm.  
Ościeża należy ocieplać styropianem gr.2-3cm.  
Wykonanie warstwy zbrojącej  
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 

tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą ze stali 
nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na 

powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 

rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.  
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 

zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną.  
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie 

otworów okiennych i drzwiowych. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. W części parteru budynku i na cokole należy stosować 2 

warstwy siatki.  
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji .  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, 

na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45st  paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne). Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem 

warstwy zbrojonej. 
Wyprawa 
Projektuje się wykonanie zaprawy szpachlowej szarej zbrojonej siatką 145g/m2  wykonanie 

cienkowarstwowego tynku całej elewacji.  

 
Docieplenie dachu 

Z uwagi na niedawny remont dachu nie przewiduje się wymiany elementów drewnianych konstrukcji dachu i 

pokrycia dachowego. 

Oprócz ocieplenia dachu w strefie klatki schodowej oraz dachu części mieszkalnych poddasza, przewiduje się 

ocieplenia przegród oddzielających strych nieogrzewany od części mieszklanej poddasza poprzez ocieplenie 

ścian wewnętrznych styropianem gr. 12cm oraz ocieplenie przegród poziomych poddasza wełna mineralną gr. 

14cm. 

Dla stropu strychu niemieszkalnego projektuje się ocieplenie wełną mineralną gr. 14cm układaną między 

istniejącymi elementami stropu oraz wymianę desek podłogowych. 

Ściany istniejące zewnętrzne na poddaszu niemieszkalnym należy oczyścić, zabezpieczyć przed rozwojem 

pleśni i grzybów, uzupełnić ubytki tynków oraz wykonać nową powłokę malarską farbami emulsyjnymi 

odpornymi na ścieranie w kolorze RAL 9002 na całej powierzchni ścian (malować dwukrotnie). 
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Docieplenie podłogi parteru: 

W I etapie inwestycji  projektowane jest docieplenie podłogi parteru. Ze względu na brak piwnicy należy 

wykonać docieplenie podłogi parteru poprzez skucie istniejących warstw podłogi na głębokość około 50cm. 

Następnie wykonać podsypkę piaskową grubości około 15cm oraz wylewkę betonową gr. 10cm. Ułożyć 

warstwę izolacji przeciwwilgociowej, rozłożyć styropian podłogowy w dwóch warstwach na mijankę, następnie 

folię budowaną. Wykonać nową wylewkę, następnie wykonać systemową cienkowarstwową posadzkę 

polimerowo-cementową. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji SST 00 reszta jak poniżej. 
Zasady kontroli jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje 
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych  z warunkami określonymi 

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne.  
Odbiorowi podlega: 

- sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża pod roboty izolacyjne, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- prawidłowość   wykonanych   robót   zgodnie  z  wymaganiami normowymi i dokumentacji 

projektowej. 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i szerokości. 
PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości. 
PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu. 
PN-EN 12086       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości przy przenikaniu pary 
wodnej. 
PN-EN 12087       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie nasiąkliwości wodą przy 
długotrwałym zanurzeniu. 
PN-82/B-04631    Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
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Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ) 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                         ST-B07 

 

ROBOTY IZOLACYJNE 

Kod CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, izolacji przeciwwilgociowych. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w piet. 1.1 związanych z wykonaniem izolacji wskazanych w dokumentacji 
projektowej.  
 W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 

 pozioma wtórna izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych – przepona pozioma 

 izolacja ścian fundamentowych – gruntująca cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca oraz 

bitumiczna powłoka uszczelniająca, 

 izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych – folia w płynie, 
 pozioma izolacja przeciwwilgociowa schodów zewnętrznych – masa ze szlamów mineralnych 

gr. min 3mm + izolacyjne taśmy narożne 

 paraizolacja stropów, ścian – folia PE 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  
 



 

41 

 

2.MATERIAŁY. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać zaleceń technologicznych, stosować wyłącznie elementy systemu 
określone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych. Materiał podstawowy – 

dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca gr. min 3mm. Materiał gruntujący 
podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimerobitumicznej - koncentrat emulsji bitumicznej rozcieńczony 

wodą w stosunku 1 : 10. 
Cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca, bitumiczna powłoka uszczelniająca, krem iniekcyjny 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
   

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia 

izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu 
do dziennika budowy. 

Podłoże pod hydroizolację powinno być powierzchniowo wyrównane i zwarte.  

Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 
podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 

podłoże powinno być stabilne i czyste, 
powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 

podłoże powinno być przyczepne, 

wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie 
opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. Podłoże zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. 

Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny 
jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 

Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Przed użyciem stężoną 

emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera, 
temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od 3°C i 

niższa od 35°C, powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając 

tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała 
powłoka. 

roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, 

powierzchnię przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły 

należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez 

wypalenie np. palnikiem gazowym), 
ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 

powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniającej: 

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym 

mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych 
smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na 

płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co 
najmniej 3 mm. 

Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni 

obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację można 
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wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją 

przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Podczas prowadzenia prac przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych 
wymienionych preparatów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji SST 00 reszta jak poniżej. 
Zasady kontroli jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje 
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych  z warunkami określonymi 

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 

zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne.  
Odbiorowi podlega: 

- sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża pod roboty izolacyjne, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- prawidłowość   wykonanych   robót   zgodnie  z  wymaganiami normowymi i dokumentacji 

projektowej. 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz  
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. NORMY 
- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                         ST-B08 

 
ROBOTY MUROWE 

Kod CPV 45262500-6 

WYKŁADANIE ŚCIAN - ŚCIANKI GK 

Kod CPV 45432210-9    
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich murowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w piet. 1.1 związanych z wykonaniem ścian i ścianek  wskazanych w 
dokumentacji projektowej.  
 W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 

 Ścianki z płyt gk 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST00 i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 

„Wymagania ogólne”  
 

2.MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robot murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z dokumentacją 
projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Do podstawowych materiałów należą: 
- bloczki z betonu komórkowego 
- zaprawy murarskie  
- płyty gipsowo-kartonowe, wodo i ognioochronne – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm: 
- wełna mineralna gęstości 50 kg/m3  
- profile stalowe, 
- profile ościeżnicowe mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu, 
- wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102  
- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)  
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- masa szpachlowa do spoin  
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75  
- kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać wymaganiom norm. 
Beton komórkowy (ang. AAC – Aerated Autoclaved Concrete lub ACC – Autoclave Cellular Concrete) lub 

równoważne – za równoważne zamawiający uzna materiał o następujących parametrach -  materiał 

budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod 
odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstają w nim jednorodne 

pory, zwane komórkami. 
Przy produkcji betonu komórkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest środek porotwórczy, 

powodujący podczas autoklawizowania pęcznienie wsadu, który kilkakrotnie zwiększa swoją objętość. 
Spieniony blok poddawany jest cięciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje się gotowym do 

sprzedaży wyrobem. 
Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową 
własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w 

budownictwie używane są przede wszystkim do: 
 łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących ścianę z murem itp. w jedną całość  
 wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i uszczelnienie elementów budowli  
 ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu 

(np. tynki ścian, stropów)  
 produkcja wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.)  

Zaprawy mają inne właściwości przed związaniem i po. Świeże zaprawy charakteryzują się konsystencją i 

urabialnością, stwardniałe cechuje przede wszystkim wytrzymałość mechaniczna i mrozoodporność. Do 
zapraw, jako kruszywa najczęściej używa się piasku. W zależności od rodzaju użytego spoiwa rozróżnia się 

zaprawy: 
 cementowe - stosowane przy murowaniu ścian i innych elementów mocno obciążonych, wykonywania 

posadzek, do osadzania stalowych elementów (kotew, krat, balustrad itp.), łączenia prefabrykatów 

(wypełnienia spoin między nimi), wypraw ochronnych, zwłaszcza mających kontakt z wodą lub 
wilgocią, produkcji wyrobów itp.  

 wapienne - twardnieją powoli, wytrzymują tylko do temperatury +500 °C, używane do tynków 

wewnętrznych, murów nadziemnych; raczej rzadko stosowane,  
 cementowo-wapienne - najczęściej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robót murarskich i 

tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych,  
 cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do robót murarskich budynków mieszkalnych i 

gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolację pionową ścian piwnicznych, zbiorników w budownictwie 

wiejskim.  
 gipsowe - częściej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodą bez użycia kruszywa 

- używa się do szpachlowania ścian, tynków wewnętrznych, wypełnień ubytków w tynkach 

wewnętrznych, wyrobu elementów sztukaterii, płyt gipsowych Pro-monta i płyt gipsowo-kartonowych, 

łączenia elementów gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku - 
zastosowanie najczęściej do wewnętrznych wypraw tynkarskich,  

3.SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00. “Wymagania ogólne” pkt.3. 
Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegieł 
bloczków. 
 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. stosowania środków transportu podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
Bloczki należy dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 

działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet przez 

dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i 
wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie 

zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robot powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z  PN-68/B-10020  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża: prefabrykowane 
typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektową w tym zakresie. Przed wbudowaniem, nadproża 
powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. 
Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do 
murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość 
oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla nadproży stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a 
dla nadproży betonowych 15cm.  
Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów łączników 

mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji 

należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy 
niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy 

konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki 
wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.  
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych 
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez styku 

miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie 
szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez 
wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź 
akustycznej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
odchylenia wymiarów otworów ościeży  
 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest : 
m3: ściany o gr. powyżej 25cm 
m2: ściany o gr. poniżej 25cm 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano – 

Montażowych. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
 

10.NORMY 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 
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PN-ISO 3443-8:1994 
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane. 
Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot 
budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. Zbiór 
przepisów i wymagań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                         ST-B09 

 
PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 

Kod CPV 45100000-8 

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW 

Kod CPV 45233222-1  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  
WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót zewnętrznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane 

z dostawą materiałów, wykonawstwem robót zewnętrznych. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 

 wykonanie odtworzenia opaski betonowej z płyt chodnikowych 50x50cm układanych na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na podbudowie zasadniczej żwirowej gr. 15cm oraz 

warstwie odsączającej piasku gr. 10cm. Płyty układać z zachowaniem spadku 2-10% od 
budynku. Opaskę zakończyć obrzeżem chodnikowym betonowym, zgodnie z rysunkiem detalu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 
Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy jest  tłuczeń w postaci klińca o uziarnieniu 4-31,5mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
Płyty betonowe - wymagania 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyt betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
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3.SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00. “Wymagania ogólne” pkt.3. 
Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do   wykonania podbudowy z  mieszanki  betonowej stabilizowanej  
mechanicznie  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z następującego sprzętu: 
- walec wibracyjny samojezdny o masie do 2,5t. 
Powierzchnie z płyt chodnikowych wykonuje się ręcznie.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. stosowania środków transportu podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
Uformowane w czasie produkcji plytyi betonowe powinny być układane warstwowo na palecie. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robot powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. 
Przygotowanie podłoża 
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy.  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi nawierzchni w rzędach  równoległych  do  osi  
utwardzenia,  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Przewidziano wykonanie warstwy konstrukcyjnej  z kruszywa kamiennego, układana w warstwach dobrze 
zagęszczonych (ID=0,7).  
Kruszywo  powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków i  rzędnych  wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane  na  bieżąco przez  
spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców warstwa podkładu powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi wg 
normy próby Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty  materiał  wbudowany w warstwę podbudowy, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę  zagęszczenia  
należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  
warstwy.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego modułu   odkształcenia  nie  powinien   przekraczać  2,2.  
Wilgotność kruszywa  podczas  zagęszczania   powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z tolerancją  od -
20% do +10% jej wartości. wilgotność  przypadku,  gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo  należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest  niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być utrzymywana  w dobrym 
stanie.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację Inżyniera. 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych. 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
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Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
- o szerokości do 3 m:    < 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m:   < 2 cm, 
- szerokości koryta:    < 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest : 
Jednostką obmiarową jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano – 

Montażowych. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi  wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b)  Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
c)  Wyniki badań kontrolnych (jeżeli były wykonywane), 
d)  Protokoły z odbioru robót zanikających  
e) Inne dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z procesem  budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
 

10.NORMY 
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 
Warunki techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I Budownictwo ogólne. 

Część 1. Arkady, Warszawa 1989 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                         ST-B10 

 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OKŁADZINY ŚCIAN 

Kod CPV 45410000-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z  
wykonaniem prac wykończeniowych obejmują :  
- Montaż nowych podokienników 
- okładziny gresowe ścian w toaletach wspólnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji        ST00- 

„Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 

2016, z pź . zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 

jakość materiałów. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
Parapety wewnętrzne z PCW z zaślepkami: 
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 na klatce schodowej  

 w lokalach  
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Kładzenie płytek 
Płytki przyklejać przyciskając mocno do zaprawy i jednocześnie lekko obracając. Spoinować płytki po 2 dniach 

od ułożenia, szerokość spoiny 3 mm. Spoiny wypełnić fugą wodoodporną mineralną, na stykach ze ścianą 

elastyczną. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większa niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny nie większa niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  Płytki 
układać na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazurę na styku z tynkiem należy wykończyć listwami 

zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor płytek ceramicznych. Zastosować płytki gatunku pierwszego. 

Powierzchnia tynkowana pod kafle ma być równa i czysta. Wszystkie powierzchnie pod płytki ceramiczne 
pokryć folią w płynie, w narożnikach zastosować taśmy izolacyjne. Układanie pierwszego rzędu płytek 

wykonać po ułożeniu płytek podłogowych. Układanie prowadzić wzdłuż łaty mocowanej na poziomie drugiego 
rzędu. Płytki należy układać na kleju nakładanym na ścianę stalową pacą zębatą. Przy przyklejaniu płytek 

należy zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoinę o szerokości 2-3 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kładzenie płytek 
Kontrola jakości robót kładzenia płytek polega na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania płytek do podkładu 
- prawidłowości przebiegu spoin 
- prawidłowości ukształtowania przebiegu spoin 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) położonych płytek 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane 
zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
 
 

10. NORMY  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                         ST-B12 

 
POSADZKI 

Kod CPV 45430000-0 

 
Podkłady pod posadzki                  45262321-7                                         
Izolacja przeciwwilgociowa            45442300-0 
Izolacja cieplna posadzek              45321000-3 
Posadzka z płytek                         45431100-8 
Parkiet drewniany                         45432113-9 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  
WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót posadzkowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują 

prace posadzkowe 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkowych, wymianie zasypki 

żużlowej na izolację z wełny mineralnej  
1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 
Płytki gresowe podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie. Mają one spełniać następujące 

wymagania: nasiąkliwość wodna poniżej 0,5 %, ścieralność wgłębna max. 175 mm³, odporność na plamienie 
min. klasa 4, twardość płytek min. klasa 7, właściwości antypoślizgowe min. R10, klasa ścieralności PEI IV. Do 

przyklejania stosować zaprawę klejową, produkowaną w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania 

stosować zaprawę mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, pigmentów i 
dodatków uszlachetniających. 
Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 0,2-0.3 cm 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego 

poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać 
instrukcje obsługi. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonawcze podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
 

PŁYTKI GRESOWE 

Przed przystąpieniem do klejenia płytek zaleca się rozłożenie ich na posadzce na sucho, a następnie 

oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczeń.  
Płytki gresowe podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie. Mają one spełniać następujące 

wymagania: nasiąkliwość wodna poniżej 0,5 %, ścieralność wgłębna max. 175 mm³, odporność na plamienie 
min. klasa 4, twardość płytek min. klasa 7, właściwości antypoślizgowe min. R10. Kąty zewnętrzne wykonać z 

kątownikiem metalowym ze stali nierdzewnej. 

Do przyklejania stosować zaprawę klejową, produkowaną w postaci suchej mieszanki mineralnej. Po 

przygotowaniu zaprawy lub kleju, należy je nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
Do spoinowania stosować zaprawę mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, 

pigmentów i dodatków uszlachetniających. 
Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 0,2-0.3 cm. 

Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają 

przebiegać prostoliniowo. 
RENOWACJA PODŁOGI DREWNIANEJ NA KLATCE SCHODOWEJ 

Nanoszenie kleju: 
Klej musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni deski. Do nanoszenia kleju stosować szpachle zębate B10 – 

B15 – w zależności od wielkości i szerokości montowanej deski. Nie stosować szpachli zębatych z drobnym 
uzębieniem(np.: B3)Podłoże betonowe powinno być suche i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe: 

wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa, 

na ściskanie minimum 25 MPa. 
Klej 

Dopuszcza się do klejenia wyłącznie kleje poliuretanowe jedno i dwuskładnikowe, które są zalecane przez 
producentów do klejenia podłóg drewnianych lakierowanych fabrycznie.  

NIE NALEŻY STOSOWAĆ KLEJÓW DYSPERSYJNYCH ANI KLEJÓW POLIURETANOWO-EPOKSYDOWYCH! 

Montaż 

Pierwszy rząd desek kleimy wpustem w kierunku ściany zachowując szczelinę dylatacyjną. Należy je docisnąć 

aż klej zwiąże z podłożem. Nadmiar kleju wyciśnięty na powierzchnię drewna należy natychmiast usunąć 
wilgotną szmatką. Kleju nie nakłada się na pióro ani wpust desek podłogowych. 

Deski należy zawsze układać schodkowo zazębiając końce o przynajmniej 150 mm. Ostatnią deskę w szeregu 

należy wymierzyć i dociąć pozostawiając przerwę dylatacyjną do15 mm. Jeżeli to możliwe częścią po odcięciu 
rozpocząć kolejny rząd. 

Po ułożeniu pierwszych 3 rzędów desek, do ściągnięcia ich razem i przytrzymania na miejscu na czas 
związania kleju, można użyć pasów ściągających. 

Przy ostatnim rzędzie szerokość ostatniej deski można zmierzyć przykładając ją do ściany i zaznaczając 
właściwą szerokość. 

Należy wyciąć otwory na wszelkie rury, słupy, ramy, przeszkody pozostawiając odpowiednią przerwę 

dylatacyjną. 
 

Ze względu na brak piwnicy należy wykonać docieplenie podłogi parteru poprzez skucie istniejących warstw 

podłogi na głębokość około 50cm. Następnie wykonać podsypkę piaskową grubości około 15cm oraz wylewkę 

betonową gr. 10cm. Ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej, rozłożyć styropian podłogowy w dwóch 

warstwach na mijankę, następnie folię budowaną. Wykonać nową wylewkę, następnie wykonać systemową 

cienkowarstwową posadzkę polimerowo-cementową. 

Stopnie i spoczniki schodów należy poddać gruntownemu remontowi poprzez skucie istniejącej, mocno 

zniszczonej cementowej warstwy wykończeniowej. Podłoże betonowe należy oczyścić mechanicznie, np. przez 

śrutowanie lub szlifowanie. Usunąć mleczko cementowe, ubytki uzupełnić preparatem do napraw betonu lub 

jastrychem epoksydowym. Słabsze podłoże doprowadzić do odpowiedniej wytrzmalości przy pomocy głęboko 
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penetrującej żywicy epoksydowej. W dalszej kolejności powierzchnie rownomiernie zasypać kruszywem i po 

utwardzeniu powierzchnie delikatnie przeszlifować, całość odkurzyć i zagruntować. Następnie przystąpic do 

aplikacji polimerowo-cementowej warstwy konstrukcyjnej cienkowarstwowego systemu posadzkowego. Po 

szlifowaniu i odkurzeniu czynność powtórzyć. Po zakończeniu powierzchnię zaimpregnować. Stosować system 

posadzkowy z możliwością zastosowania płynnych pigmentów: stopnie schodów, spoczniki i podesty 

projektuje się w kolorze ciemnego brązu, powierzchnię policzków, cokołu i podstopnic schodów betonowych 

projektuje się w kolorze jasno szarym.  

Podłogi części podestów z desek drewnianych – deski należy zdemontować, podłoże betonowe oczyścić, 

przeszlifować, ubytki uzupełnić jastrychem epoksydowym lub preparatem do napraw betonu. Następnie 

wykonać systemową cienkowarstwową posadzkę polimerowo-cementową analogicznie jak na powierzchni 

schodów. 

Wszystkie listwy przypodłogowe przewiduje się do wymiany. Istniejące należy zerwać i w ich miejsce ułożyć 

nowe, drewniane o wymiarach 100x15mm, zgodnie z rysunkiem poniżej. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniżej. 
Przed przystąpieniem do  właściwych robót należy sprawdzić, czy dostarczone na plac budowy materiały są 

dobrej jakości. 
Kontrola jakości robót posadzkowych polega na sprawdzeniu: 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, oraz zgodności z projektem 

technicznym. jakości użytych  materiałów prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych  
prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości 

techniczno – użytkowych.  
Uznaje się, że kontrola dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWOiRB 00 „Wymagania ogólne”. 7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- m2  - dla wykładzin (z płytek gresowych. PCV) 
- m2  - dla warstwy wyrównawczej 
- m2  - dla warstwy gruntującej 
- m2  - dla podłogi sprężystej, 
- m2 - malowanie nawierzchni drewnianej. 

Jednostka obmiarowa dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWOiRB 00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 
Odbiór podłoża Warstwy podłoża należy sprawdzić w trakcie odbioru częściowego, przed przystąpieniem do 

robót izolacyjnych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża wraz z izolacją należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 

łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
Ogólne wymagania odbioru robót posadzkowych 
Roboty posadzkowe (podkłady), jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
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10. NORMY 
PN-ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-61/B-12032 Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe ) 
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania 
PN-EN 12004  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały - Właściwości i 
wymagania. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 

REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  WE  
WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 

 

                         ST-B13 

 
INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI 

Kod CPV 45421100-5  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt: REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  

WE  WROCŁAWIU  PRZY  UL. PRĄDZYŃSKIEGO 35 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z dostawą i montażem okien i drzwi przewidzianych w projekcie 

budowlanym budynku.  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót  związanych  z  dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej w 

zaprojektowanym obiekcie: 
 Zakres prac obejmuje : 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiałów i urządzeń  
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi niezbędnych 

do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montażu, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, 
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- prace porządkowe, 
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 
„Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 
Okna i drzwi wraz z wyposażeniem należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym w tym z zestawieniami 

stolarki . Kierunki otwierania zgodnie z rysunkami i zestawieniami. 
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Ościeżnice drzwiowe: 
Ościeżnice drzwi i okien mocowane w otworach, powinny być przymocowane (przyspawane) do kotew 
ściennych o średnicy min 10mm, osadzonych w ścianie na głębokości min 100m. Kotwy powinny być 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego 

poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać 
instrukcje obsługi. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia, 
nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu na miejsce 

wbudowania stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniec. itp.) 
przesunięciem i utratą stateczności oraz przed zbiciem szyb. 
Transport drzwi należy prowadzić pojazdami zamkniętymi zgodnie z PN-B-05000,a drzwi należy przygotować 

do transportu poprzez zapakowanie w folię. 
Parapety wymagają starannego przechowywania w pozycji leżącej na gładkiej powierzchni. Podczas 

transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenigo przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Kategorycznie zabrania się przewożenia parapetów zwisających ze skrzyń ładunkowych samochodów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonawcze podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać 
ościeżnica oraz czy wymiary otworu są zgodne z podanymi na opakowaniu drzwi oraz sprawdzić poziom 
posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. . W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Drzwi należy wykonać po ostatecznym wykończeniu ścian i podłóg.  
Wszystkie stalowe elementy ślusarsko-kowalskie winny zostać wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi 
producenta lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem montażu należy 
sprawdzić jakość i kompletność elementów przeznaczonych do montażu. 
Wszystkie materiały hutnicze przewidziane do wykonania elementów ślusarsko-kowalskich winny być 
oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynności takie jak cięcie, prostowanie, gięcie , wykonywanie otworów 
powinno odbywać się zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno powodować deformacji 
lub uszkodzeń materiału. Cięcie mechaniczne powinno być wykonane tak, by powierzchnie i krawędzie 
uzyskanych elementów były proste, czyste i bez zadziorów.  
Przy osadzaniu ościeżnic należy zapewnić utrzymanie kątów prostych, równych długości przekątnych oraz 
równoległości przeciwległych boków. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnic. 
Do szklenia okien stosować szyby zespolone, produkowane w postaci zestawów szklanych składających się z 
dwóch szyb połączonych w sposób szczelny na obwodzie i oddzielonych od siebie przekładką dystansową. W 
przestrzeni międzyszybowej powinno się znajdować osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub 
argon). Grubość szyby zespolonej uzależniona jest od grubości szyb składowych plus 12 mm ramka 
dystansowa. 
Złącze szyby zespolonej powinno być szczelne na przenikanie wilgoci z zewnątrz, a konstrukcja złącza 

powinna być taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie następowała utrata szczelności szyby. 
Szyby i złącza szyb zespolonych powinny przenosić bezpiecznie parcie wiatru oraz różnice ciśnień, jakie 
powstają przy klimatycznych wahaniach temperatury. Szyby zespolone posiadające prawidłowe złącza 
powinny być całkowicie przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno występować roszenie,  zarówno 
na wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchni szyb. 
Szyby w skrzydłach okiennych należy tak osadzić i zabezpieczyć, aby nie można było ich wyjąć z zewnątrz bez 
zniszczenia szyby.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Zasady kontroli jakości powinny być 

zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót 

szklarskich. Kontroli jakości podlega: 
sprawdzenie jakości zastosowanych wyrobów na podstawie dowodów dostawy : 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest : 

-   szt. - ościeżnice, skrzydła drzwiowe  
-   kg  - elementy metalowe  

Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty   winny   być   zgodne   z   Dokumentacja    projektową ,ST, dokumentacją technologiczną oraz 

pisemnymi poleceniami Zamawiającego. 
Odbiór robót obejmuje: 
odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją  
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
 

10. NORMY 
PN-EN 91000  Okna i drzwi . Terminologia. 
PN-B-05000     Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  PN-88/B-10085   Okna   i   drzwi   z   
drewna,   materiałów   drewnopochodnych   i   tworzyw   sztucznych. Wymagania i badania.  
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań. 
PN-EN 12608 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi. 
Klasyfikacja i metody badań. 
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i zwiększonej odporności na włamanie -klasy C. 
Wymagania i badania uzupełniające. 
PN-EN 1154 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody 
badań" (Zmiana Al) 
PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań" 
 PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania"  PN-75/B-9400O 
"Okucia budowlane. Podział"  PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narożniki płaskie" 
PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"  
PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.  PN-B-
94411 "Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek"  PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. 
Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"  PN-91/B-94413 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 
O"  PN-91/B-94414 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A"  PN-93/B-94415 "Okucia budowlane. 
Tarcze drzwiowe WC. Klasa O"  PN-B-94416 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T"  PN-B-94417 
"Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C"  PN-B-94419 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B"  
PN-B-94420 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B" 
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Określenia i podział"  
PN-B-94461-06 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"   
PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz.U.2003.47.401),Rozporządzenie Ministra  Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września  1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie   Ministra    Pracy   Ministra    Polityki   Społecznej   z   dnia    14.03.2000   w   sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 


