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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty Budowlane
11 wzmochienie stropéw miedzypietrowych - I, Il, lll pietro
1/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1.1]0427-06
5.74*3.10%6 m?2 106.764
RAZEM 106.764
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.1/0354-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéow m2
d.1.1/0816-06
2.00*14.50*3 m?2 87.000
RAZEM 87.000
4|KNR 4-01 Oczyszczenie deszczutek z rozbiérki z posegregowaniem i powigzaniem w m?2
d.1.1]0816-07 wigzki
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
5/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1.1]0428-03
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
6/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1.1]0429-02
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
7/KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m?2
d.1.1/0409-03
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
8|/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1.1/0627-04 preparatami solowymi
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
9|/KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.1]0412-03
2.0"8"3 m 48.000
RAZEM 48.000
10|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - pow. od- |m2
d.1.1/0611-01 grzybiana do 2 m2
2.0*8*3*0.24 m?2 11.520
RAZEM 11.520
11|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1.1/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
analogia lek drewnianych
8"3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
12/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 10 cm
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
13/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1.1]1110-02
analogia
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
14/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.1/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
analogia
poz.1 m2 106.764
RAZEM 106.764
15/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.1/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - scianki g-k
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
670.8*2.0 m?2 9.600
RAZEM 9.600
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.1{0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
m?2 20.000
RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25364 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




remont kam. ul. Nauczycielska 6 Etap Il,ogéIny.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.1.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.17 m2 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.14*2 m?2 213.528
RAZEM 213.528
20|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.1.1]0411-07
(8"2.0+14.5)*3 m 91.500
RAZEM 91.500
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm mocowanych na  |m2
d.1.1/0814-02 gwozdzie o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - 10% nowych deszczotek
analogia
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
22|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m?2
d.1.1]0816-02
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
23|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.1.1]1122-07
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
24|KNR 4-01 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2
d.1.1/0816-05
poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000
1.2 podciag stalowy HEB 180
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.1.2/0314-03 cegiet
analogia
0.3*0.3*0.4*2 m3 0.072
RAZEM 0.072
26|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.2|/0206-01 gtebokosci do 10 cm - poduszki betonowe
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - HEB 180
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.1.2/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - HEB 180
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien-  |mz2
d.1.2/0202-01 nych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - konserwacja stali kons-
z2.0.3.2. trukcyjnej wg. projektu
6.00"0.18%6 m?2 6.480
RAZEM 6.480
30|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.1.2/0209-01 petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - konserwaca
z.0.3.2. stali konstrukcyjnej wg. projektu
poz.29 m2 6.480
RAZEM 6.480
31|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.2/2006-05 stupach, belkach i osciezach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm. -
z.8z.5.3. ptyty gipsowo - widéknowe 12,5 mm REI 60
analogia
5.60%(0.3+0.3+0.3) m?2 5.040
RAZEM 5.040
32|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2006-07 ga warstwe na rusztach na scianach Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- plyty gip-
z.8z.5.3. sowo - witéknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.31 m?2 5.040
RAZEM 5.040
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.31 m2 5.040
RAZEM 5.040
1.3 remont stropu Il pietra
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34|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.3/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1.3/0427-06
4.35"3.10 m?2 13.485
RAZEM 13.485
36|KNR 4-01 Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- |m3
d.1.3/1001-05 zowanymi przy objetosci do 1.0 m3
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1.3/0428-03
12.8 m?2 12.800
RAZEM 12.800
38|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1.3/0429-02
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
39|/KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.1.3/0409-03
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
40|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.3/0627-04 preparatami solowymi
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
41|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.3/0412-03
2.03 m 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1.3/0412-01
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
43|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier - pow. od- |m?2
d.1.3|0611-01 grzybiana do 2 m2
2.0*30.24+4.1*0.24 m?2 2.424
RAZEM 2.424
44/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.1.3/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
analogia lek drewnianych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 10 cm
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
46|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1.3{1110-02
analogia
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
47|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.3/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
analogia
p0z.35 m?2 13.485
RAZEM 13.485
48/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - $cianki g-k
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
50|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.3/0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.1.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.50 m2 10.000
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RAZEM 10.000
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.47*2 m?2 26.970
RAZEM 26.970
53|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.1.3/0411-07
4.35"2+1.95"2 m 12.600
RAZEM 12.600
54| KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych - podloga z m2
d.1.3/0816-02 desek
analogia
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
55|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow - podioga z desek m?2
d.1.3{1122-07
analogia
poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800
1.4 docieplenie elewacji podorzowych
56|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.1.4/1604-03
(10.66+2.15)*19.00+4.00*21.00+3.03*6.00 m?2 345.570
(3.46+5.41+5.60)*15.00+(1.95+4.27)*14.00 m?2 304.130
RAZEM 649.700
57|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.4/r.16 (poz.:58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,76,77)
z.52.5.15
58/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m|m?2
d.1.4/1663-04
poz.56 m?2 649.700
RAZEM 649.700
59|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.4/0925-01
1.0"2.0"5+0.9"2.0"5+1.2*2.1"4+1.5*1.2+1.51.6"5+0.971.6"6+1.0"2.1*2+0.9* |m2 57.430
1.9
RAZEM 57.430
60|KNR 4- Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1.4/010420-04
1.50*5.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
61/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - roebranie podokiennikéw z okapnikéw cera- |m?2
d.1.4/0820-08 micznych
analogia
(0.9"5+1.0"5+1.5*5+1.3"5+0.96+0.3"10+0.4"6+0.6*4)*0.3 m?2 11.010
RAZEM 11.010
62| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
kamienica |(10.66+2.15)*19.80+4.0021.80+3.03*6.40 m2 360.230
oficyna (3.46+5.41+5.60)*15.80+(1.95+4.27)*14.8 m?2 320.682
okna -poz.59 m?2 -57.430
RAZEM 623.482
63|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.1.4/0702-02 cm - oscieza
analogia
((1.0+42.0)2"5+(0.9+2.0)*2*5+(1.2+2.1)"2*4+(1.3+1.2)*2+(1.5+1.6)*2"5+(0.9+ |m 169.400
1.6)*2*6+(1.0+2.1)*2*2+(0.9+1.9)*2)
-(0.9"5+1.0"5+1.3"5+1.5*5+0.9"6+1.0*2+0.9) m -31.800
RAZEM 137.600
64|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $r. do 20 mm - demon- |szt.
d.1.4/1305-08 taz r6znych elementéw mocowanych do elewaciji - balustrada + inne
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
65/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.4/0308-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
66| KNR-W 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie da- m?2
d.1.4/0308-06 chéwkg ceramiczna
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.4/0304-04 towej cegtami - otwory okienne
analogia
(0.370.5*2+0.470.9*5+0.6"0.94)*0.25 m3 1.065
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RAZEM 1.065
68|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.1.4/2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.62 m2 623.482
cokét -(10.66+2.15+1.95+4.27+5.60+5.41+7.46)*0.9 m?2 -33.750
RAZEM 589.732
69|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.1.4/2614-05 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
analogia podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
p0z.63*0.18 m2 24.768
RAZEM 24.768
70|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1.4/2615-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
poz.63 m 137.600
3"14.80+2*15.8 m 76.000
RAZEM 213.600
71|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1.4/2615-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokotowej
(10.66+2.15+1.95+4.27+5.60+5.41+7.46) m 37.500
RAZEM 37.500
72|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1.4/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
cokét-bez ta- |(1.0+2.40+5.60+5.41+7.46)*0.9 m?2 19.683
rasu
RAZEM 19.683
73|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.1.4/2614-05 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk mozaikowy
cokot (0.9+0.5*2)*0.18 m?2 0.342
RAZEM 0.342
74/ KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.4/2614-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikow wypuktych katownikiem metalowym
cokot 0.9+0.5*2 m 1.900
cokot 3*0.9 m 2.700
RAZEM 4.600
75/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.4/2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokotowej - listwa startowa
(1.0+2.40+5.60+5.41+7.46) m 21.870
RAZEM 21.870
76|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.4/0923-04
(0.9"5+1.0*5+1.3*5+1.5*5+0.9"6)*0.18 m?2 5.202
RAZEM 5.202
77|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tyta- |m2
d.1.4/0506-02 nowej
(0.9*5+1.0*5+1.5*5+1.2*5+0.9*6+0.3*8+0.4+0.9)*0.40 m?2 12.840
RAZEM 12.840
78/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - kraty m2
d.1.4/1212-05 okienne
(1.5+1.0+1.2+0.9+0.9)*2.1 m?2 11.550
RAZEM 11.550
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0108-09 15 km
0108-10
poz.61*0.03 m3 0.330
poz.62*0.02 ms3 12.470
poz.63*0.180.02 m3 0.495
RAZEM 13.295
80 Optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.4
poz.79*1.8 t 23.931
RAZEM 23.931
15 remont piwnic
81|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grubosci do 5 cm m3
d.1.5/0301-05
164.0070.05 m3 8.200
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RAZEM 8.200
82|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.5/0802-05
analogia
164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000
83|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.5/0114-03 niu 10 cm
0114-04
analogia
164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.5/0511-02 mentowo-piaskowej gr 3 cm.
164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000
86|KNR 4- Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.5/010348-03 |nej
0.8*0.6 m?2 0.480
RAZEM 0.480
87|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych tacznie z  |m2
d.1.5/0427-07 drzwiami
(4.13+2.08+2.02+1.8+5.29+2.02+2.28+1.62+1.88*3+1.92*4+2.44+2.74+1.45+ |m?2 89.691
1.52)*2.1
RAZEM 89.691
88|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakéw z warst- |m?2
d.1.5/0407-03 wy desek o grubosci 25 mm - wykonanie $cianek z plyt OSB gr. 18 mm
analogia
poz.87 m2 89.691
-90.8*2.0 m?2 -14.400
RAZEM 75.291
89|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.1.5/0725-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - wykonanie
analogia tynkéw na studniach doswietlajacych piwnice od tarasu
8.57 m?2 8.570
RAZEM 8.570
90|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - uzupelnienie studni doswietlaja- |m?2
d.1.5/0921-04 cych piwnice
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.1.5/0104-01 wierzchni B
(5.3+6.3+2.2"2+2.7*3+3.7*3+3.2*4+4.2*2+1.8"2+0.92*4+0.8"2*2+1.8"2"2+ m?2 8.560
1.0"8)*0.1
RAZEM 8.560
92| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.5{1212-02 wanych jednokrotnie - konserwacja stopek belek stalowych
analogia
(5.3+6.3+2.2"2+2.7*3+3.7*3+3.2*4+4.2*2+1.8"2+0.92*4+0.8"2*2+1.8"2"2+ m?2 8.560
1.0"8)*0.1
RAZEM 8.560
93|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.1.5/0619-01 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
(5.3"8+4.0"2+2.32+2.2"2+3.9"2+2.7"4+3.0"3+3.7"4+2.1*4+4.0"4+3.1"2+8.2* |m?2 169.400
2+6.0*2+4.3*2)*1.0
RAZEM 169.400
94|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.5/011201-01 |$cian
(5.3"8+4.0"2+2.3*2+2.2*2+3.92+2.7*4+3.0*3+3.7"4+2.1*4+4.0*4+3.1*2+8.2* |m?2 355.740
2+6.0"2+4.3"2)*2.1
RAZEM 355.740
95|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |mz2
d.1.5/011201-02 |téw
164.00 m?2 164.000
RAZEM 164.000
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg ptyt pilsniowych twardych m2
d.1.5/1509-06
poz.88*2 m?2 150.582
RAZEM 150.582
97|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.5/0109-09 15 km
0109-10
poz.81 m3 8.200
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poz.82*0.15 m3 24.600
p0z.87*0.05 m3 4.485
RAZEM 37.285
98 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.5/kalk. wlasna
p0z.97*1.8 m3 67.113
RAZEM 67.113
1.6 remont tarasu
99|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - demontaz balustra- |szt.
d.1.6/0354-14 dy
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
100/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1.6/0354-06 - nakrywy studni doswietlajacych piwnice
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.6/0301-03
(4.75*8.0+4.75*2.20/2)*0.15 m3 6.484
RAZEM 6.484
102|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.6/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia
(4.75*8.0+4.75"2.20/2)*0.15 m3 6.484
RAZEM 6.484
103|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1.6/0212-03 ponad 15 cm - schody na taras i do oficyny
analogia
1.20%0.9/2*1.0+0.5*1.20/2*1.0 m3 0.840
RAZEM 0.840
104 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.6/0348-02 - mur oporowy
(4.75+8.00)*0.25*0.9 m3 2.869
RAZEM 2.869
105|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budo- |m2
d.1.6/0103-04 wlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
(4.75+8.00)*0.9 m?2 11.475
RAZEM 11.475
106/ KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m2
d.1.6/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian - Sciany studni doswietlajacych
analogia
(1.0+2¥0.5+1.3+270.5+3.0)*0.9 m?2 6.570
RAZEM 6.570
107|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.1.6/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
poz.106 m2 6.570
RAZEM 6.570
108/ KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.1.6/1216-03 mentu ponad 1 m2
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 2-21 Schody z betonu zwirowego - 2 biegi m3
d.1.6/0605-05
1.20%0.9/2*1.0+0.5*1.20/2*1.0 m3 0.840
RAZEM 0.840
110/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.6/1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie - warstwa podktadu betonowe-
analogia go ze spadkiem
(4.758.0+4.752.20/2)*0.08 m3 3.458
RAZEM 3.458
111/ KNR-W 2-02 |Dodatek za zazbrojenie podktadu betonowego siatkg stalowg m2
d.1.6/1116-07
(4.75"8.0+4.75"2.20/2) m?2 43.225
RAZEM 43.225
112/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.6/1104-01 zatarte na ostro
analogia
(4.75*8.0+4.75*2.20/2) m?2 43.225
RAZEM 43.225
113/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na |m2
d.1.6/0607-01 goraco
poz.112 m2 43.225
RAZEM 43.225
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114/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.6/0606-03 cementowo-piaskowe;j
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
115/KNP 05 Wopust podwérzowy z osadnikiem i syfonem - z przebicie przez mur oporowy | kpl.
d.1.6/0210-01.01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1.6/0531-02
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
117/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe - utoznie maty drenazowe;j
analogia
poz.113 m?2 43.225
RAZEM 43.225
118/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.1.6/0201-04 sobem recznym - utozenie geowtdkniny
analogia
poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225
119/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 10 cm - warstwa |m?2
d.1.6/0110-03 filtracyjna
0110-04
analogia
poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225
120/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.6/0502-01 niem spoin piaskiem
poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225
121|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1.6/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
17.213 <(4.75+8.00)*(0.9+0.25+0.2)> m?2 17.213
RAZEM 17.213
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.6/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
17.213 <p0z.474> m?2 17.213
RAZEM 17.213
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.6/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
124/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.1.6/0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
17.213 <p0z.474> m?2 17.213
RAZEM 17.213
125/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.1.6/0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
analogia gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy
17.213 <p0z.474> m?2 17.213
RAZEM 17.213
126|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada tarasu i schodéw m
d.1.6/1209-01
8.0+4.75+1.2*2+1.0*2 m 17.150
RAZEM 17.150
127/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.6/0108-09 15 km
0108-10
poz.101 m3 6.484
poz.102 m3 6.484
poz.103 m3 0.840
poz.104 ms3 2.869
1.643 <p0z.459*0.25> m3 1.643
RAZEM 18.320
128 Optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.6
32.976 <p0z.480*1.8> t 32.976
RAZEM 32.976
2 Roboty Sanitarne
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21 Prace demontazowe - Instalacja gazowa - Rurociagi
129 Wytaczenie dostawy gazu do budynku budy-
d.2.1 nek
1 budy- 1.000
nek
RAZEM 1.000
130 Wigczenie dostawy gazu do budynku budy-
d.2.1 nek
1 budy- 1.000
nek
RAZEM 1.000
131/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 20 mm m
d.2.1/0308-01
<Pion>2.55 m 2.550
0.95+3.5+8.10+4.25+2.55+1.95+1.95+3.5+2.95+3.10+3.95+3.5+3.75+2.95+ |m 88.050
5.10+4.25+3.10+3.5+6.85+3.45+7.25+1.55+1+1.55+3.5
RAZEM 90.600
132/ KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25 mm m
d.2.1/0308-02
<Pion>3.95+3.95+2.55 m 10.450
5.10 m 5.100
RAZEM 15.550
133|KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 32 mm m
d.2.1/0308-02
<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900
134/KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 40 mm m
d.2.1/0308-03
<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900
135|KNR 4-02 Demontaz rurociggdw stalowych o $r. 50 mm m
d.2.1/0308-03
<Pion>3.95 m 3.950
2.55+1.95+4.10 m 8.600
RAZEM 12.550
136/ KNR 4-02 Demontaz rurociggdw stalowych o $r. 65 mm m
d.2.1/0308-04
8.25 m 8.250
RAZEM 8.250
137/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |m.
d.2.1/0633-01 nie
analogia
p0z.131+p0z.132+p0z.133+p0z.134+p0z.135+p0z.136 m. 142.750
RAZEM 142.750
2.2 Prace demontazowe - Instalacja gazowa - Zawory kulowe
138/ KNR-W 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o ér. 20 mm w instalaciji szt.
d.2.2/0314-05
T+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139/ KNR-W 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o ér. 32 mm w instalaciji szt.
d.2.2/0314-05
<Szaftka gazowa>1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23 Prace demontazowe - Instalacja gazowa - Szafka gazowa
140/ KNNR 4 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.2.3/0142-02
analogia
<Szaftka gazowa>1+1+1+1+1+1+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2.4 Prace demontazowe - Instalacja gazowa - Wywéz ziomu
141/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.4/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
<Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 20 mm>(2.37*poz.131)/1000 t 0.215
<Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 25 mm>(3.88*poz.132)/1000 t 0.060
<Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 32 mm>(4.61*poz.133)/1000 t 0.036
<Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 40 mm>(6.53*poz.134)/1000 t 0.052
<Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 50 mm>(8.39*poz.135)/1000 t 0.105
<Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 65 mm>(9.74*poz.136)/1000 t 0.080
<Demontaz kurkéw gazowych o $r. 20 mm w instalacji>(0.34poz.138)/1000 |t 0.003
<Demontaz kurkéw gazowych o $r. 32 mm w instalacji>(0.87p0z.139)/1000 |t 0.006
<Szaftka gazowa>(6.10*poz.140)/1000 t 0.043
RAZEM 0.600
142 Sprzedaz ztomu z demontazu Instalacja gazowa kg.
d.2.4|analiza wias-
na

-10 -
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<Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 20 mm>-(2.37*p0z.131) kg. -214.722
<Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 25 mm>-(3.88*poz.132) kg. -60.334
<Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 32 mm>-(4.61*p0z.133) kg. -36.419
<Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 40 mm>-(6.53*poz.134) kg. -51.587
<Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 50 mm>-(8.39*p0z.135) kg. -105.295
<Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 65 mm>-(9.74*poz.136) kg. -80.355
<Demontaz kurkéw gazowych o $r. 20 mm w instalacji>-(0.34*poz.138) kg. -2.720
<Demontaz kurkéw gazowych o $r. 32 mm w instalacji>-(0.87*poz.139) kg. -6.090
<Szaftka gazowa>-(6.10*p0z.140) kg. -42.700
RAZEM -600.222
2.5 Instalacja gazowa - Rurociagi
143|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.5/0303-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<Pion>2.55 m 2.550
0.95+3.5+8.10+4.25+2.55+1.95+1.95+3.5+2.95+3.10+3.95+3.5+3.75+2.95+ |m 88.050
5.10+4.25+3.10+3.5+6.85+3.45+7.25+1.55+1+1.55+3.5
RAZEM 90.600
144|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.5/0303-03 $r.nom. 25 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
<Pion>3.95+3.95+2.55 m 10.450
5.10 m 5.100
RAZEM 15.550
145/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.5/0303-04 $r.nom. 32 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900
146/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.5/0303-05 $r.nom. 40 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900
147/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.5/0303-06 $r.nom. 50 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
<Pion>3.95 m 3.950
2.55+1.95+4.10 m 8.600
RAZEM 12.550
148|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.5/0303-07 $r.nom. 65 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
8.25 m 8.250
RAZEM 8.250
149/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.5/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.08*p0z.143+p0z.144*0.10+p0z.145*0.13+0.15*p0z.146 m?2 11.015
RAZEM 11.015
150/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.5/0103-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.18"p0z.147+0.24*poz.148 m?2 4.239
RAZEM 4.239
151|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.5/0105-04
0.08*p0z.143+p0z.144*0.10+p0z.145*0.13+0.15*p0z.146+0.18*p0z.147+0.24* |m2 15.254
p0z.148
RAZEM 15.254
152/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.2.5/0209-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
0.08"p0z.143+p0z.144*0.10+p0z.145"0.13+0.15*p0oz.146 m?2 11.015
RAZEM 11.015
153/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.2.5/0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
0.18"p0z.147+0.24"poz.148 m?2 4.239
RAZEM 4.239
154/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2.5/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.08"p0z.143+p0z.144*0.10+p0z.145*0.13+0.15*p0oz.146 m?2 11.015
RAZEM 11.015
155/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2.5/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.18"p0z.147+0.24"poz.148 m?2 4.239
RAZEM 4.239
2.6 Instalacja gazowa - Tuleja ochronna
156|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
0.90+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 m 5.400
RAZEM 5.400
157|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0303-04 $r.nom. 32 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
0.90+0.90 m 1.800
RAZEM 1.800
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158 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0303-05 $r.nom. 40 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
0.90+0.90 m 1.800
RAZEM 1.800
159/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0303-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
0.90+0.90+0.90 m 2.700
RAZEM 2.700
160/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.6/0303-07 $r.nom. 65 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
0.90+0.90 m 1.800
RAZEM 1.800
161/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2.6/0103-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.10*p0z.156+p0z.157*0.13+p0z.158"0.15 m?2 1.044
RAZEM 1.044
162/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2.6/0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
0.18"p0z.159+0.24"poz.160 m?2 0.918
RAZEM 0.918
163|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.6/0105-04
0.10*p0z.156+p0z.157*0.13+p0z.1580.15+0.18*p0z.159+0.24*p0oz.160 m?2 1.962
RAZEM 1.962
164 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.2.6/0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0.10*p0z.156+p0z.157*0.13+p0z.158"0.15 m?2 1.044
RAZEM 1.044
165/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.2.6/0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
0.18"p0z.159+0.24"poz.160 m?2 0.918
RAZEM 0.918
166/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2.6/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.10"p0z.156+p0z.157*0.13+p0z.158"0.15 m?2 1.044
RAZEM 1.044
167|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2.6/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.18"p0z.159+0.24"poz.160 m?2 0.918
RAZEM 0.918
2.7 Instalacja gazowa - Roboty budowlane okototowarzyszace
168|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.7/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1T+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ 1+ 141+ 1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
169/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.7/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
T+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ 1+ 141+ 1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2.8 Instalacja gazowa - Szybkozlgczka
170/ KNNR 4 Przytacze gazowe szybkozigczka z zaworem DN20 mm szt.
d.2.8/0310-01
1T+1+1+1+14+1+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29 Instalacja gazowa - Zawory
171/KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.9/0312-04
1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.10 Instalacja gazowa - Skrzynka gazowa
172/KNNR 4 Szafka gazowa 60*60*25 kpl.
d.2.1]0142-02
0|analogia
1+ +1+1+1+1+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2.1 Instalacja gazowa - Proby i regulacja instalacji gazowej
173|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.2.1/0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1
1+1 prob. 2.000
RAZEM 2.000
174/ KNR 4-02 Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.2.1/0313-05
1
1T+1+1+1+14+1+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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175 Przeglad instalacji gazowe;j miesz-
d.2.1|kalk. wtasna kanie
1
1+1+1+1+1+14+1 miesz- 7.000
kanie
RAZEM 7.000
176 Przeglad instalacji gazowej Piony gazowej pion
d.2.1|cena zakia-
1|dowa
1+1 pion 2.000
RAZEM 2.000
2.12 Prace demontazowe- Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Rurociagi
177/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 50 mm - na $cianach m
d.2.1/0230-05
2
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 18.800
<Pralka>(1+1+1)*(1.5+0.85) m 7.050
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 14.100
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 23.500
7.10+2.95 m 10.050
RAZEM 73.500
178 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 75 mm - na $cianach m
d.2.1/0230-05
2
<Pion>3.97+3.97 m 7.940
RAZEM 7.940
179/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 100 mm - na Scianach m
d.2.1/0230-05
2
<Pion>3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+ m 49.340
0.85+0.85
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 21.150
RAZEM 70.490
180/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kamionkowego o ér. 160 mm - na Scianach m
d.2.1/0230-06
2
<Pion>2.95 m 2.950
9.55+7.10 m 16.650
RAZEM 19.600
2.13 Prace demontazowe- Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Urzagdzenie Kanalizacyjne
181/KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczaka kamionkowego o $r.110 mm szt.
d.2.1]0233-12
3
T+1+1+ T+ 1+ 141+ 1 +1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
182/ KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczaka kamionkowego o $r.160 mm szt.
d.2.1]0233-13
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 4-02 | Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.2.1]0233-11
3
<Pion 1>1 szt. 1.000
<Pion 2>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
2.14 Prace demontazowe- Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Wywéz ztomu
184 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
4/1107-04
<Rurociagi zeliwne dn 50 mm>(8.25*p0z.177)/1000 t 0.606
<Rurociaggi zeliwne dn 75 mm>(9.45*p0oz.178)/1000 t 0.075
<Rurociagi zeliwne dn 110 mm>(10.25*poz.179)/1000 t 0.723
<Rurociaggi zeliwne dn 110 mm>(13.85*poz.180)/1000 t 0.271
<Czyszczak dn 160 mm>(16.85"p0z.181)/1000 t 0.202
<Demontaz rury wywiewnej zeliwnej>(43.70*p0z.183)/1000 t 0.087
RAZEM 1.964
185 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + podejscia od-  |kg.
d.2.1|analiza wtas- |ptywowe +rury wywiewne )
4|na
<Rurociagi zeliwne dn 50 mm>-(8.25*p0z.177) kg. -606.375
<Rurociaggi zeliwne dn 75 mm>-(9.45"p0z.178) kg. -75.033
<Rurociagi zeliwne dn 110 mm>-(10.25*p0z.179) kg. -722.523
<Rurociaggi zeliwne dn 110 mm>-(13.85"p0z.180) kg. -271.460
<Czyszczak dn 160 mm>-(16.85*poz.181) kg. -202.200
<Demontaz rury wywiewnej zeliwnej>-(43.70*p0z.183) kg. -87.400
RAZEM -1964.991
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2.15 Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Rurociagi
186|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PP o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
5
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 18.800
<Pralka>(1+1+1)*(1.5+0.85) m 7.050
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 14.100
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 23.500
7.10+2.95 m 10.050
RAZEM 73.500
187/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
5
<Pion>3.97+3.97 m 7.940
RAZEM 7.940
188|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PP o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
5
<Pion>3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+ m 49.340
0.85+0.85
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 21.150
RAZEM 70.490
189/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0208-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
5
<Pion>2.95 m 2.950
9.55+7.10 m 16.650
RAZEM 19.600
2.16 Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Urzadzenie Kanalizacyjne
190/ KNNR 4 Czyszczaki z PP o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.1]0222-02
6
T+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
191/KNNR 4 Czyszczaki z PP o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.1]0222-02
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192/ KNNR 4 Rury wywiewne z PPo potgczeniu wciskowym o $r. 160/110 mm szt.
d.2.1]0213-05
6
<Pion 1>1 szt. 1.000
<Pion 2>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
2.17 Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Dodatki odptywowe
193/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PP o §r. 50 mm o potaczeniach |szt.
d.2.1/0211-01 wciskowych
7
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 8.000
<Pralka>(1+1+1) szt. 3.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1) szt. 6.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 10.000
RAZEM 27.000
194 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PP o $r. 110 mm o potacze- szt.
d.2.1/0211-03 niach wciskowych
7
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.18 Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Roboty budowlane okototowarzyszace
195/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
8
T+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ T+ 1+ 1+ 1 41 szt. 15.000
RAZEM 15.000
196 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8
T+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2.19 Kanalizacja drenazowa - Prace ziemne
197|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1]0113-09
9
<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+ km 0.097
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)/1000
<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25)/1000 km 0.014

-14 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25364 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




remont kam. ul. Nauczycielska 6 Etap Il,ogéIny.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.111
198/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1{0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lV) - przyjeto 100 % prac recz-
9 nych
<Rura PCV-U dn 65 mm >(1.5+0.15+1.5+0.15)/2*(8.31+8.31+10.45+3.75+ m3 82.943
4.25+2.95+2.75+4.75+5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+
7.25)*0.52*1
<Rura PCV-U dn 110 mm >(1.5+0.15+1.5+0.15)/2%(9.75+4.25)*0.75" m3 17.325
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia >((0.6)"2*(1.5+0.80)*2*1.2 ) m3 1.987
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia >-(((0.6)"2*0.95*1.2)*1) m3 -0.410
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia >((0.42)"2*(1.5+0.80)*2*1.0*1) m3 0.811
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia >-(((0.42)"2*0.95*1.0)*1) m3 -0.168
RAZEM 102.488
199/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Podsypka m3
d.2.1/1411-02
9
<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+ m3 7.540
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)*0.52*0.15
<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25)*0.75*0.15 m3 1.575
RAZEM 9.115
200/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.2.1/1411-04
9
<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+ m3 15.081
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)*0.52*0.30
<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25)*0.7570.30 m3 3.150
RAZEM 18.231
201|KNR 2-01 Reczne zaypanie wykopow m3
d.2.1]0230-02
9
(p0z.198)-(p0z.199+p0z.200) m3 75.142
RAZEM 75.142
202/ KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.1/0228-02
9
(p0z.198)-(p0z.199+p0z.200) m3 75.142
RAZEM 75.142
203|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.2.1]0102-01
9
<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+ m 96.670
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)
<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25) m 14.000
RAZEM 110.670
2.20 Kanalizacja drenazowa - Rurociagi
204|KNR 2-28 Rura PCV-U dn 65 mm m
d.2.2/0703-04
0|z.sz. 3.4.
<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+ m 96.670
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)
RAZEM 96.670
205/KNR 2-28 Rura PCV-U dn 110 mm m
d.2.2/0703-04
0|z.sz. 3.4.
<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25) m 14.000
RAZEM 14.000
2.21 Kanalizacja drenazowa - Studnie dn 425 mm
206 KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna dn 425 mm gt. 1,5 m szt
d.2.2/0517-01
1
1+141 szt 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna dn 425 mm gt. 1,5 m + klapa burzowa dn 160 mm  |szt
d.2.2/0517-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.22 Kanalizacja drenazowa - Studnie dn 600 mm
208/ KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna dn 600 mm gt. 1,5 m szt
d.2.2/0517-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.23 Prace demontazowe - Instalacja wodociggowa - Rurociagi
209 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.2|analiza wias-
3|na
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.2|analiza wias-
3|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.2/0114-01
3
<PION>3.95 m 3.950
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450
RAZEM 133.100
212|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 25 mm m
d.2.2/0114-02
3
<PION>3.95+3.95 m 7.900
1.85*2*10 m 37.000
RAZEM 44.900
213|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm m
d.2.2/0114-02
3
<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
RAZEM 15.800
214|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm m
d.2.2/0114-03
3
<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
9.55+10.25+1.95 m 21.750
RAZEM 37.550
2.24 Prace demontazowe - Instalacja wodociggowa - Zawory
215/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt.
d.2.2/0133-01
4
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 16.000
<Pralka>(1+1+1)*2 szt. 6.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2 szt. 12.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 20.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000
<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ 1+ 14T+ 1+ 141+ 1+1 4+ |SZE. 30.000
1+1+1+1+1
RAZEM 93.000
216/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40 mm szt.
d.2.2/0133-03
4
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.25 Prace demontazowe - Instalacja wodociggowa - Wodomierz
217/KNNR 4 Demontaz Wodomierza o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.2/0140-03
5|analogia
<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+14+1+1+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
2.26 Prace demontazowe - Instalacja wodociggowa - Wywoz ziomu
218/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.2/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
6/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.44*poz.211)/ |t 0.591
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm>(6.98*poz.212)/ |t 0.313
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm>(7.95*p0z.213)/ |t 0.126
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>(8.85*poz.214)/ |t 0.332
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm>(0.68*p0z.215)/1000 t 0.063
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40 mm>(1.95%p0z.215)/1000 t 0.181
<Demontaz Wodomierza o $r. nominalnej 25 mm>(2.7*p0z.216)/1000 t 0.005
RAZEM 1.611
219 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji wodociggowej kg.
d.2.2|analiza wias-
6/na
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.44*poz.211) |kg. -590.964
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm>-(6.98p0z.212) |kg. -313.402
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 32 mm>-(7.95*p0z.213) |kg. -125.610
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>-(8.85"poz.214) |kg. -332.318
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm>-(0.68*poz.215) kg. -63.240
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40 mm>-(1.95*p0z.215) kg. -181.350
<Demontaz Wodomierza o $r. nominalnej 25 mm>-(2.7*p0z.216) kg. -5.400
RAZEM -1612.284
2.27 Instalacja wodociggowa - Rurociagi
220/KNNR 4 Rurociaggi PP dn 20*1,90 mm m
d.2.2/0111-01
7
<PION>3.95 m 3.950
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450
RAZEM 133.100
221/KNNR 4 Rurociaggi PP dn 25*2,30 mm m
d.2.2/0111-02
7
<PION>3.95+3.95 m 7.900
1.85"2*10 m 37.000
RAZEM 44.900
222|KNNR 4 Rurociaggi PP dn 32*2,90 mm m
d.2.2/0111-03
7
<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
RAZEM 15.800
223|KNNR 4 Rurociggi PP dn 40*3,70 mm m
d.2.2/0111-04
7
<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
9.55+10.25+1.95 m 21.750
RAZEM 37.550
2.28 Instalacja wodociggowa - I1zolacja
224|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
8
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)"2%(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450
RAZEM 129.150
225/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.2/0101-10
8
<PION>3.95 m 3.950
RAZEM 3.950
226 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami gr.25 mm m
d.2.2/0101-15
8
poz.221 m 44.900
RAZEM 44.900
227|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.2/0101-19
8
poz.222 m 15.800
RAZEM 15.800
228|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.40 mm otulinami gr.40 mm m
d.2.2/0110-14
8
p0z.223 m 37.550
RAZEM 37.550
2.29 Instalacja wodociggowa - Zawory
229/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
9
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 16.000
<Pralka>(1+1+1)*2 szt. 6.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2 szt. 12.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 20.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000
RAZEM 63.000
2.30 Instalacja wodociggowa - Wodomierz
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230/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe JS 1,60 o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.3/0140-02
0
<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+14+1+1+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
231/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.3/0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
0
<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+14+1+1+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
232|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.3/0132-02
0
<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ 1+ 14T+ 1+ 141+ 1+1 4+ |SZE. 30.000
1+1+1+1+1
RAZEM 30.000
2.31 Instalacja wodociggowa - Dodatki doptywowe
233/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PP do baterii o potagczeniu  |szt.
d.2.3/0115-02 elastycznym o $r. nominalnej 20 mm lub réwnowazny
1
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 16.000
<Pralka>(1+1+1)*2 szt. 6.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2 szt. 12.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 20.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000
RAZEM 63.000
2.32 Instalacja wodociggowa - Préba szczelnosci instalacji wodociagowej
234/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z rur PE-Xb/AL/PEx - préba za- préba
d.2.3/0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
2
1+1 préba 2.000
RAZEM 2.000
235/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-01
2
p0z.220+p0z.221+p02.222+p0z.223 m 231.350
RAZEM 231.350
2.33 Instalacja wodociggowa - Roboty budowlane okototowarzyszace
236|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.3/0336-06 towo-wapiennej
3
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)"2%(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450
RAZEM 129.150
237|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.3/0324-05 petno’
3
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2%(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustepowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450
RAZEM 129.150
238|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.3/0208-03 go o grubosci do 30 cm
3
T+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 141 szt. 12.000
RAZEM 12.000
239|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.3/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3
T+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.34 Instalacja wodociggowa - Prace dodatkowe
240 Prace dodatkowe zwigzane z wymiang instalacji wodociggowej - ( wodomierz  |kpl.
d.2.3 zawory + rurociagi + ewentulany demontaz i montaz biatego montazu)
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty Elektryczne
3.1 Antena Zbiorcza
241|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.1/1001-05
140 m 140.000
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RAZEM 140.000
242 KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.3.1{1003-11 przebicia do 1 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
243|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.3.1{0109-01 zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podtoze betonowe)
30*2 m 60.000
RAZEM 60.000
244 /KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.3.1/0207-01 mmz2) wciggane do rur - pion antenowy
30 m 30.000
RAZEM 30.000
245/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.3.1/0207-01 mmz2) wciggane do rur -zasilanie anteny
40 m 40.000
RAZEM 40.000
246/ KNR 5-08 Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V 2-biegunowych 10A/1.5 mm2 - |szt.
d.3.1{0310-01 - wtyk antenowy nakrecany
Analogia
13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
247 /KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.1]1012-02
140 m 140.000
RAZEM 140.000
248/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.3.1/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
140 m 140.000
RAZEM 140.000
249/KNR 5-08 Montaz masztu RTV szt.
d.3.1/0622-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNNR 5 Montaz odgateznikow szt.
d.3.1/0406-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
251/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.3.1/0202-01 Cja mocowang przez zabetonowanie do podioza
szt 2.000
RAZEM 2.000
252/KNNR 5 Montaz wzmacniacza antenowego dla telewizji DVB-T do 100 dB wraz z ele- |szt.
d.3.1|0406-01 mentami dodatkowymi do podtaczenia 17 odbiorcow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbo- |wyp.
d.3.1/0401-03 wanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A i 10A/Zpodtoze z cegly
13 wyp. 13.000
RAZEM 13.000
254 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego S301 B10A w rozdzielnicy ADM szt
d.3.1/0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR 5-08 Montaz uziemienia masztu antenowego -utozenie drutu DFeZn 8 na dachu i ja-|m
d.3.1/0604-03 ko zwdd pionowy wraz ze wspornikami
50 m 50.000
RAZEM 50.000
256|KNR 5-08 Montaz ztgcza zaciskowego na maszcie szt.
d.3.1]0619-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
257 KNR-W 5-08 |Montaz kpl. uziemienia szt
d.3.1/0614-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
259/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie instalacji RTV lin.
d.3.1/0603-01
13 lin. 13.000
RAZEM 13.000
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3.2 Oswietlenie strychu
260 KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3.2/0101-01 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
40 m 40.000
RAZEM 40.000
261|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.3.2/0110-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
262 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.3.2/0207-01 mmz2) wciggane do rur
40 m 40.000
RAZEM 40.000
263 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.3.2/0304-01 bezsrubowo z podtgczeniem przewodoéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce
polwinitowej (3 wyloty)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
264 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.3.2/0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
265/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.3.2/0308-02 Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie kpl.
d.3.2/0502-01 mocowane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowan 2)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
267 |KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.3.2|0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
268/ KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.3.2/1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
269/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3.2/1133-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
270/KNR 4-03 Demontaz tacznik6éw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.3.2/1124-03 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271|/KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.3.2/1117-01 foza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
Srub
30 m 30.000
RAZEM 30.000
272|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3.2/1202-01 go napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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