
Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WEWN ĘTRZNE - DOTYCZY ZAMOWIEŃ PUB-
LICZNYCH - BEZ PODATKU VAT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITAR-

NYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11
INWESTOR   :     Gmina Wrocław, Obręb Południe
ADRES INWESTORA   :     PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW
WYKONAWCA ROBÓT   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA   :     SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Bartosz Ciesielski  512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA   :     12.12.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     129957,37 zł
Słownie:  sto dwadzie ścia dziewi ęć tysi ęcy dziewi ęćset pi ęćdziesi ąt siedem i 37/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :
 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz .U.
Nr 130 poz.1389 )
Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach 
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpo˝arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 
Podstawa do sporządzania kosztorysu stanowi. :
- katalogi nakładow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych  na dzień sporządzania kosztorysu z rynku lokalnego danego województ
wa .
1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze założona na własnej podstawie lub na podstawie proto
kołu danych wyjściowych do kosztorysowania z inwestorem :
2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow są przykładowe i mają na celu
wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązan  W procesie realizacji możliwe jest
zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż
przywołany w dokumentacji. 

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: Gmina Wrocław, Obręb Południe
                                 PLAC NOWY TARG 1-8
                                50-141 WROCŁAW
 
PROJEKTANT:    Wojciech Draczyński DE-WU-PRO
                             ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9
                              56-100 Wołów
 
 
 
Kosztorysy :        Firma  Usługowo-Handlowa
                           inż. Bartosz Ciesielski
                           Niska 4a 
                           58-300 Wałbrzych
                           Rzeczoznawca kosztorysowy SKB 1071/15
                           Branża sanitarna
 
 
Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
 
 
 
 
1. W szczególności planuje się:
 
1.1. Montaż nowej kanalizacji sanitarnej 
1.2. Montaż nowej instalacji wodociagowej 
 
 
Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostają bez zmian.
 
 
2. Ochrona konserwatorska
 
Budynek nie jest wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia  .
 
3. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN
 
Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej.
 
4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:
 
Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników
projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców.
 
5. Prace wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
6. Kosztorys został wykonany zgodnie z wymogami inwestora .
 
7. Nazwy w kosztorysie sią tylko przykładowe można stosować parametry równoważne 
 
8. Kosztorys inwestorski do zamówień publicznych służy do szacowania wartości robót i nie równa się wartośći zamówienia 
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1  Prace demonta żowe
1.1  Prace demonta żowe - Kanalizacja 

1
d.

1.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 50 mm - na ścianach m

<Zlew>(13)*(1,35+0,85) m 28,60
<Wanna/Natrysk>(14)*(1,35+0,85) m 30,80
<Umywalka>(8)*(1,35+0,85) m 17,60
<Pralka>(17)*(1,35+0,85) m 37,40

RAZEM 114,40
2

d.
1.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100 mm - na ścianach m

12,74+3,13+0,85+12,74+3,13+0,85+12,74+3,13+0,85+12,74+3,13+
0,85+12,74+3,13+0,85

m 83,60

<Miska ustępowa>(8)*(1,35+0,85) m 17,60
RAZEM 101,20

3
d.

1.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie m

16,25 m 16,25
RAZEM 16,25

4
d.

1.1

SST
_IS_
W

Demontaż czyszczaków żelliwnych o śr.do 110 mm szt.

1+1+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00

5
d.

1.1

SST
_IS_
W

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej szt.

1+1+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00

2 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku
2.1 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Ruroci ągi 

6
d.

2.1

SST
_IS_
W

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

<Zlew>(13)*(1,35+0,85) m 28,60
<Umywalka>(8)*(1,35+0,85) m 17,60
<Pralka>(17)*(1,35+0,85) m 37,40

RAZEM 83,60
7

d.
2.1

SST
_IS_
W

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 75 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

<Wanna/Natrysk>(14)*(1,35+0,85) m 30,80
RAZEM 30,80

8
d.

2.1

SST
_IS_
W

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 110 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12,74+3,13+0,85+12,74+3,13+0,85+12,74+3,13+0,85+12,74+3,13+
0,85+12,74+3,13+0,85

m 83,60

<Miska ustępowa>(8)*(1,35+0,85) m 17,60
RAZEM 101,20

2.2 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Urz ądzenie Kanalizacyjne
9

d.
2.2

SST
_IS_
W

Czyszczaki z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

1+1+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00

10
d.

2.2

Rura wywiewna PP dn 160/110 mm szt.

1+1+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00

2.3 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Dodatki odpływowe 
11
d.

2.3

SST
_IS_
W

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o po-
łączeniach wciskowych

szt.

<Zlew>(13) szt. 13,00
<Umywalka>(8) szt. 8,00
<Pralka>(17) szt. 17,00
<Wanna/Natrysk>(14) szt. 14,00

RAZEM 52,00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Użytkownik: Bartosz Ciesielski



Komuny-Paryskiej94A_IS_W_KI_20161212 .ath PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.

2.3

SST
_IS_
W

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

<Miska ustępowa>(8) szt. 8,00
RAZEM 8,00

2.4 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Prace dodatkowe
13
d.

2.4

Demontaż  ekranów, umywalki lustra baterii i powtórny montaż kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.5 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Roboty budowlane okołotowarzysz ące  
14
d.

2.5

SST
_IS_
W

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 27,00
RAZEM 27,00

15
d.

2.5

SST
_IS_
W

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 27,00
RAZEM 27,00

16
d.

2.5

SST
_IS_
W

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 27,00
RAZEM 27,00

17
d.

2.5

SST
_IS_
W

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

18
d.

2.5

SST
_IS_
W

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

19
d.

2.5

SST
_IS_
W

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

20
d.

2.5

SST
_IS_
W

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z
cegieł 'na pełno'

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

3 Prace demonta żowe
3.1 Prace demonta żowe - Instalacja wodoci ągowa
21
d.

3.1

SST
_IS_
W

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.

3.1

SST
_IS_
W

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.

3.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu stalowego  o śr. 20 mm m

<Zlew>(11)*2*(1,5+0,85) m 51,70
<Wanna/Natrysk>(9)*2*(1,5+0,85) m 42,30
<Umywalka>(4)*2*(1,5+0,85) m 18,80
<Pralka>(18)*(1,5+0,85) m 42,30
<Miska ustępowa>(12)*2*(1,5+0,85) m 56,40

RAZEM 211,50
24
d.

3.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu stalowego  o śr. 25 mm m

3,13+3,13+3,13+3,13+3,13 m 15,65
RAZEM 15,65
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25
d.

3.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 32 mm m

3,13+3,13+3,13+3,13+3,13 m 15,65
RAZEM 15,65

26
d.

3.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągu stalowego  o śr. 40 mm m

3,13+3,13+3,13+3,13+3,13 m 15,65
RAZEM 15,65

27
d.

3.1

SST
_IS_
W

Demontaż wodomierzy dn 20 mm kpl.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1

kpl. 30,00

RAZEM 30,00
4 Instalacja wodoci ągowa

4.1 Instalacja wodoci ągowa  - Rurociagi 
28
d.

4.1

SST
_IS_
W

Rurociągi PP dn 20  mm m

<Zlew>(11)*2*(1,5+0,85) m 51,70
<Wanna/Natrysk>(9)*2*(1,5+0,85) m 42,30
<Umywalka>(4)*2*(1,5+0,85) m 18,80
<Pralka>(18)*(1,5+0,85) m 42,30
<Miska ustępowa>(12)*2*(1,5+0,85) m 56,40
12,25 m 12,25

RAZEM 223,75
29
d.

4.1

SST
_IS_
W

Rurociągi PP dn 25  mm m

12,25 m 12,25
3,13+3,13+3,13+3,13+3,13 m 15,65

RAZEM 27,90
30
d.

4.1

SST
_IS_
W

Rurociągi PP dn 32  mm m

3,13+3,13+3,13+3,13+3,13 m 15,65
RAZEM 15,65

31
d.

4.1

SST
_IS_
W

Rurociągi PP dn 40  mm m

3,13+3,13+3,13+3,13+3,13 m 15,65
RAZEM 15,65

4.2 Instalacja wodoci ągowa - Izolacja
32
d.

4.2

SST
_IS_
W

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.28 m 223,75
RAZEM 223,75

33
d.

4.2

SST
_IS_
W

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.25  mm m

poz.29 m 27,90
RAZEM 27,90

34
d.

4.2

SST
_IS_
W

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm m

poz.30 m 15,65
RAZEM 15,65

35
d.

4.2

SST
_IS_
W

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.30  mm m

poz.31 m 15,65
RAZEM 15,65

4.3 Instalacja wodoci ągowa -  Zawory 
36
d.

4.3

SST
_IS_
W

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Zlew>(13)*2 szt. 26,00
<Wanna/Natrysk>(14)*2 szt. 28,00
<Umywalka>(8)*2 szt. 16,00
<Pralka>(17) szt. 17,00
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RAZEM 87,00
37
d.

4.3

SST
_IS_
W

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>(17)*2 szt. 34,00
RAZEM 34,00

4.4 Instalacja wodoci ągowa - Wodomierz
38
d.

4.4

SST
_IS_
W

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1

kpl. 30,00

RAZEM 30,00
39
d.

4.4

SST
_IS_
W

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzy-
dełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

kpl.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1

kpl. 30,00

RAZEM 30,00
40
d.

4.4

SST
_IS_
W

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1

szt. 60,00

RAZEM 60,00
4.5 Instalacja wodoci ągowa  - Dodatki dopływowe 
41
d.

4.5

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PP  do  baterii o po-
łączeniu elastycznym o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Zlew>(13)*2 szt. 26,00
<Wanna/Natrysk>(14)*2 szt. 28,00
<Umywalka>(8)*2 szt. 16,00
<Pralka>(17) szt. 17,00

RAZEM 87,00
42
d.

4.5

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach  PP  do  baterii o po-
łączeniu elastycznym o śr. nominalnej 20 mm  lub równoważny

szt.

<Miska ustępowa>(17)*2 szt. 34,00
RAZEM 34,00

4.6 Instalacja wodoci ągowa -  Próba szczelno ści instalacji  wodoci ągowej
43
d.

4.6

ST-
01.
01

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z rur PP - próba zasadni-
cza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2,00
RAZEM 2,00

44
d.

4.6

ST-
01.
01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.28+poz.29+poz.30+poz.31 m 282,95
RAZEM 282,95

4.7 Instalacja wodoci ągowa -  Roboty budowlane okołotowarzysz ące   
45
d.

4.7

SST
_IS_
W

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00

46
d.

4.7

SST
_IS_
W

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00

47
d.

4.7

SST
_IS_
W

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00

48
d.

4.7

SST
_IS_
W

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

85 m 85,00
RAZEM 85,00
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49
d.

4.7

SST
_IS_
W

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

50
d.

4.7

SST
_IS_
W

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł

m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

51
d.

4.7

SST
_IS_
W

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z
cegieł 'na pełno'

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

4.8 Instalacja wodoci ągowa -  Przej ście p.po żarowe 
52
d.

4.8

SST
_IS_
W

Opaski p.pożarowe dn 50 mm szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5 Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Instalacja centralnego ogrzewania  - Ruroci ągi
53
d.

5.1

SST
_IS_
W

Rurociągi PERT/AL/PERT dn 20 mm m

4,45*2+5,10*2+7,10*2+0,85*2*2+1,55*2 m 39,80
RAZEM 39,80

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja
54
d.

5.2

SST
_IS_
W

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.53 m 39,80
RAZEM 39,80

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki 
55
d.

5.3

SST
_IS_
W

Grzejniki stalowe INT 21 600*750 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.

5.3

SST
_IS_
W

Grzejniki stalowe INT 22 600*1050 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania  - Armatura do gr zejników
57
d.

5.4

SST
_IS_
W

Głowica termostatyczna szt.

poz.55+poz.56 szt. 2,00
RAZEM 2,00

58
d.

5.4

SST
_IS_
W

Rozetka podwójna do grzejników KV szt.

poz.55+poz.56 szt. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.

5.4

SST
_IS_
W

Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.55+poz.56 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania  - Licznik ciepła  
60
d.

5.5

Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instala-
cjach grzewczych; śr. nom.króćców 20 mm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.

5.5

SST
_IS_
W

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzy-
dełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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62
d.

5.5

SST
_IS_
W

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

63
d.

5.5

SST
_IS_
W

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.60 urz. 1,00
RAZEM 1,00

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelno ści i rozruch instalacji c.o. 
64
d.

5.6

SST
_IS_
W

Próby szczelności instalacji c.o. z rur  PERT/AL/PERT w budynkach
niemieszkalnych

m

poz.53 m 39,80
RAZEM 39,80

65
d.

5.6

SST
_IS_
W

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2,00
RAZEM 2,00

66
d.

5.6

SST
_IS_
W

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.55+poz.56 urz. 2,00
RAZEM 2,00

5.7 Instalacja centralnego ogrzewania  - Roboty budowla ne okołotowarzysz ące
67
d.

5.7

SST
_IS_
W

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

<podejście pod grzejniki>2*1,2*2 m 4,80
RAZEM 4,80

68
d.

5.7

SST
_IS_
W

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł

m

<podejście pod grzejniki>2*1,2*2 m 4,80
RAZEM 4,80

69
d.

5.7

SST
_IS_
W

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

70
d.

5.7

SST
_IS_
W

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

71
d.

5.7

SST
_IS_
W

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5.8 Instalacja centralnego ogrzewania  - Przej ście p.po żarowe 
72
d.

5.8

SST
_IS_
W

Opaski p.pożarowe dn 50 mm szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6 Prace demonta żowe
6.1 Prace demonta żowe - Instalacja gazowa 
73
d.

6.1

SST
_IS_
W

Wyłączenie dostawy gazu do budynku budynek

1 budynek 1,00
RAZEM 1,00

74
d.

6.1

SST
_IS_
W

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia -
przedmuchanie

m.

poz.75+poz.76+poz.77+poz.78+poz.79 m. 192,49
RAZEM 192,49

75
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm m
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6*3,13+4,10*2+3,10+2,95+1,65*2+3,10+2,85+1,65*2+3,10+2,85+
4,45+5,5*2+16*3,13

m 117,06

RAZEM 117,06
76
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm m

3,13+3,13+3,85+4,25+2,95*2+2,55*2+2,55*2+3,55*2 m 37,56
RAZEM 37,56

77
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 32 mm m

3,13+3,13+3,13+3,13 m 12,52
RAZEM 12,52

78
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm m

3,13+10,97 m 14,10
RAZEM 14,10

79
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm m

11,25 m 11,25
RAZEM 11,25

80
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm - w instalacji szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 22,00
RAZEM 22,00

81
d.

6.1

SST
_IS_
W

Demontaż  Gazomierza G4 kpl.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

7 Instalacja gazowa 
7.1 Instalacja gazowa - Ruroci ągi
82
d.

7.1

SST
_IS_
W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawa-
nych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6*3,13+4,10*2+3,10+2,95+1,65*2+3,10+2,85+1,65*2+3,10+2,85+
4,45+5,5*2+16*3,13

m 117,06

RAZEM 117,06
83
d.

7.1

SST
_IS_
W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawa-
nych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,13+3,13+3,85+4,25+2,95*2+2,55*2+2,55*2+3,55*2 m 37,56
RAZEM 37,56

84
d.

7.1

SST
_IS_
W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawa-
nych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,13+3,13+3,13+3,13 m 12,52
RAZEM 12,52

85
d.

7.1

SST
_IS_
W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawa-
nych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,13+10,97 m 14,10
RAZEM 14,10

86
d.

7.1

SST
_IS_
W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawa-
nych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

11,25 m 11,25
RAZEM 11,25

87
d.

7.1

SST
_IS_
W

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyj-
ściowy powierzchni B)

m2

0,08*poz.82+poz.83*0,10+poz.84*0,13+poz.85*0,15 m2 16,86
RAZEM 16,86

88
d.

7.1

SST
_IS_
W

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyj-
ściowy powierzchni B)

m2

0,18*poz.86 m2 2,02
RAZEM 2,02
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89
d.

7.1

SST
_IS_
W

Odtłuszczanie rurociągów m2

0,08*poz.82+poz.83*0,10+poz.84*0,13+poz.85*0,15+0,18*7,12+
11,05*0,24

m2 20,80

RAZEM 20,80
90
d.

7.1

SST
_IS_
W

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0,08*poz.82+poz.83*0,10+poz.84*0,13+poz.85*0,15 m2 16,86
RAZEM 16,86

91
d.

7.1

SST
_IS_
W

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0,18*poz.86 m2 2,02
RAZEM 2,02

92
d.

7.1

SST
_IS_
W

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej do 57 mm

m2

0,08*poz.82+poz.83*0,10+poz.84*0,13+poz.85*0,15 m2 16,86
RAZEM 16,86

93
d.

7.1

SST
_IS_
W

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0,18*poz.86 m2 2,02
RAZEM 2,02

7.2 Instalacja gazowa - Zawory
94
d.

7.2

SST
_IS_
W

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 22,00
RAZEM 22,00

7.3 Instalacja Gazowa  - Szybkozł ączka 
95
d.

7.3

SST
_IS_
W

Szybkozłączka do gazu dn 15 mm L=2,0 m szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 16,00
RAZEM 16,00

7.4 Instalacja Gazowa - Gazomierz G4 
96
d.

7.4

SST
_IS_
W

Gazomierz G4 kpl.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

97
d.

7.4

SST
_IS_
W

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazo-
mierza o śr.przyłącza 32 mm na ścianach

kpl.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

7.5 Instalacja Gazowa  - Próby i regulacja instalacji g azowej  
98
d.

7.5

SST
_IS_
W

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy ga-
zu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do
65 mm

prob.

1+1 prob. 2,00
RAZEM 2,00

99
d.

7.5

SST
_IS_
W

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach mieszkalnych

urządz.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 urządz. 16,00
RAZEM 16,00

10
0

d.
7.5

SST
_IS_
W

Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 16,00
RAZEM 16,00

10
1

d.
7.5

SST
_IS_
W

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu mieszka-
nie

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 mieszka-
nie

16,00

RAZEM 16,00
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10
2

d.
7.5

SST
_IS_
W

Przegląd instalacji gazowej Piony gazowej pion

1 pion 1,00
RAZEM 1,00

10
3

d.
7.5

SST
_IS_
W

Właczenie gazu do budynku kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1  Prace demonta żowe
1.1  Prace demonta żowe - Kanalizacja 

1
d.

1.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 50
mm - na ścianach

m 114,40 11,24 1285,86

2
d.

1.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100
mm - na ścianach

m 101,20 13,27 1342,92

3
d.

1.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150
mm - w wykopie

m 16,25 10,73 174,36

4
d.

1.1

SST_
IS_W

Demontaż czyszczaków żelliwnych o śr.do
110 mm

szt. 1+1+1+1+1 =
5,00

6,13 30,65

5
d.

1.1

SST_
IS_W

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej szt. 1+1+1+1+1 =
5,00

17,36 86,80

Razem dział:  Prace demontażowe 2920,59
2 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku

2.1 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Ruroci ągi 
6

d.
2.1

SST_
IS_W

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych

m 83,60 63,89 5341,20

7
d.

2.1

SST_
IS_W

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych

m <Wanna/
Natrysk>(14)*

(1,35+0,85) =
30,80

80,66 2484,33

8
d.

2.1

SST_
IS_W

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych

m 101,20 109,01 11031,81

2.2 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Urz ądzenie Kanalizacyjne
9

d.
2.2

SST_
IS_W

Czyszczaki z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

szt. 1+1+1+1+1 =
5,00

108,65 543,25

10
d.

2.2

Rura wywiewna PP dn 160/110 mm szt. 1+1+1+1+1 =
5,00

130,25 651,25

2.3 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Dodatki odpływowe 
11
d.

2.3

SST_
IS_W

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 52,00 67,57 3513,64

12
d.

2.3

SST_
IS_W

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. <Miska
ustępowa>(8) =

8,00

146,38 1171,04

2.4 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Prace dodatkowe
13
d.

2.4

Demontaż  ekranów, umywalki lustra baterii i
powtórny montaż

kpl. 1 5850,00 5850,00

2.5 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Roboty budowlane okołotowarzysz ące  
14
d.

2.5

SST_
IS_W

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2
w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm

szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1 = 27,00

36,51 985,77

15
d.

2.5

SST_
IS_W

Pianka izolacyjna szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1 = 27,00

10,59 285,93

16
d.

2.5

SST_
IS_W

Zabetonowanie otworów w stropach i ścia-
nach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości
ponad 10 cm

szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1 = 27,00

49,48 1335,96

17
d.

2.5

SST_
IS_W

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m 50 53,87 2693,50

18
d.

2.5

SST_
IS_W

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m 40 48,25 1930,00

19
d.

2.5

SST_
IS_W

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych
o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł

m 50 29,86 1493,00
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20
d.

2.5

SST_
IS_W

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'

m 40 31,39 1255,60

Razem dział: Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku 40566,28
3 Prace demonta żowe

3.1 Prace demonta żowe - Instalacja wodoci ągowa
21
d.

3.1

SST_
IS_W

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl. 1 250,00 250,00

22
d.

3.1

SST_
IS_W

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl. 1 100,00 100,00

23
d.

3.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu stalowego  o śr. 20 mm m 211,50 4,30 909,45

24
d.

3.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu stalowego  o śr. 25 mm m 3,13+3,13+3,13+
3,13+3,13 =

15,65

5,93 92,80

25
d.

3.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 32 mm m 3,13+3,13+3,13+
3,13+3,13 =

15,65

5,93 92,80

26
d.

3.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągu stalowego  o śr. 40 mm m 3,13+3,13+3,13+
3,13+3,13 =

15,65

8,08 126,45

27
d.

3.1

SST_
IS_W

Demontaż wodomierzy dn 20 mm kpl. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1 =
30,00

5,62 168,60

Razem dział: Prace demontażowe 1740,10
4 Instalacja wodoci ągowa

4.1 Instalacja wodoci ągowa  - Rurociagi 
28
d.

4.1

SST_
IS_W

Rurociągi PP dn 20  mm m 223,75 26,56 5942,80

29
d.

4.1

SST_
IS_W

Rurociągi PP dn 25  mm m 27,90 32,57 908,70

30
d.

4.1

SST_
IS_W

Rurociągi PP dn 32  mm m 3,13+3,13+3,13+
3,13+3,13 =

15,65

42,41 663,72

31
d.

4.1

SST_
IS_W

Rurociągi PP dn 40  mm m 3,13+3,13+3,13+
3,13+3,13 =

15,65

58,01 907,86

4.2 Instalacja wodoci ągowa - Izolacja
32
d.

4.2

SST_
IS_W

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20
mm

m poz.28 = 223,75 17,72 3964,85

33
d.

4.2

SST_
IS_W

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.25
mm

m poz.29 = 27,90 23,30 650,07

34
d.

4.2

SST_
IS_W

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30
mm

m poz.30 = 15,65 31,48 492,66

35
d.

4.2

SST_
IS_W

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.30
mm

m poz.31 = 15,65 30,72 480,77

4.3 Instalacja wodoci ągowa -  Zawory 
36
d.

4.3

SST_
IS_W

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 87,00 52,14 4536,18

37
d.

4.3

SST_
IS_W

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt. <Miska
ustępowa>(17)*2

= 34,00

54,05 1837,70

4.4 Instalacja wodoci ągowa - Wodomierz
38
d.

4.4

SST_
IS_W

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. no-
minalnej 20 mm

kpl. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1 =
30,00

97,01 2910,30
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39
d.

4.4

SST_
IS_W

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy skrzydełkowych mieszkanio-
wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

kpl. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1 =
30,00

167,28 5018,40

40
d.

4.4

SST_
IS_W

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1 =
60,00

54,05 3243,00

4.5 Instalacja wodoci ągowa  - Dodatki dopływowe 
41
d.

4.5

Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach PP  do  baterii o połączeniu elastycznym
o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny

szt. 87,00 50,08 4356,96

42
d.

4.5

Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach  PP  do  baterii o połączeniu elastycz-
nym o śr. nominalnej 20 mm  lub równoważny

szt. <Miska
ustępowa>(17)*2

= 34,00

51,41 1747,94

4.6 Instalacja wodoci ągowa -  Próba szczelno ści instalacji  wodoci ągowej
43
d.

4.6

ST-
01.01

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z
rur PP - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1+1 = 2,00 182,27 364,54

44
d.

4.6

ST-
01.01

Płukanie instalacji wodociągowej w budyn-
kach mieszkalnych

m poz.28+poz.29+
poz.30+poz.31 =

282,95

1,54 435,74

4.7 Instalacja wodoci ągowa -  Roboty budowlane okołotowarzysz ące   
45
d.

4.7

SST_
IS_W

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2
w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm

szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1 = 20,00

36,51 730,20

46
d.

4.7

SST_
IS_W

Pianka izolacyjna szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1 = 20,00

10,59 211,80

47
d.

4.7

SST_
IS_W

Zabetonowanie otworów w stropach i ścia-
nach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości
ponad 10 cm

szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1 = 20,00

49,48 989,60

48
d.

4.7

SST_
IS_W

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m 85 53,87 4578,95

49
d.

4.7

SST_
IS_W

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m 60 48,25 2895,00

50
d.

4.7

SST_
IS_W

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych
o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł

m 85 29,86 2538,10

51
d.

4.7

SST_
IS_W

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'

m 60 31,39 1883,40

4.8 Instalacja wodoci ągowa -  Przej ście p.po żarowe 
52
d.

4.8

SST_
IS_W

Opaski p.pożarowe dn 50 mm szt. 1+1 = 2,00 208,73 417,46

Razem dział: Instalacja wodociągowa 52706,70
5 Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania  - Ruroci ągi
53
d.

5.1

SST_
IS_W

Rurociągi PERT/AL/PERT dn 20 mm m 4,45*2+5,10*2+
7,10*2+0,85*2*

2+1,55*2 = 39,80

53,69 2136,86

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja
54
d.

5.2

SST_
IS_W

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20
mm

m poz.53 = 39,80 17,72 705,26

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki 

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Użytkownik: Bartosz Ciesielski



Komuny-Paryskiej94A_IS_W_KI_20161212 .ath KOSZTORYS INWESTORSKI

L
p.

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

55
d.

5.3

SST_
IS_W

Grzejniki stalowe INT 21 600*750 mm szt. 1 787,34 787,34

56
d.

5.3

SST_
IS_W

Grzejniki stalowe INT 22 600*1050 mm szt. 1 1017,62 1017,62

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania  - Armatura do gr zejników
57
d.

5.4

SST_
IS_W

Głowica termostatyczna szt. poz.55+poz.56 =
2,00

49,62 99,24

58
d.

5.4

SST_
IS_W

Rozetka podwójna do grzejników KV szt. poz.55+poz.56 =
2,00

8,80 17,60

59
d.

5.4

SST_
IS_W

Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. poz.55+poz.56 =
2,00

64,47 128,94

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania  - Licznik ciepła  
60
d.

5.5

Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii ciep-
lnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr.
nom.króćców 20 mm

kpl. 1 1989,28 1989,28

61
d.

5.5

SST_
IS_W

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy skrzydełkowych mieszkanio-
wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

kpl. 1 167,28 167,28

62
d.

5.5

SST_
IS_W

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt. 1+1 = 2,00 73,24 146,48

63
d.

5.5

SST_
IS_W

Próby z dokonaniem regulacji urz. poz.60 = 1,00 9,19 9,19

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelno ści i rozruch instalacji c.o. 
64
d.

5.6

SST_
IS_W

Próby szczelności instalacji c.o. z rur  PERT/
AL/PERT w budynkach niemieszkalnych

m poz.53 = 39,80 2,57 102,29

65
d.

5.6

SST_
IS_W

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z two-
rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyj-
na)

próba 1+1 = 2,00 182,27 364,54

66
d.

5.6

SST_
IS_W

Próby z dokonaniem regulacji urz. poz.55+poz.56 =
2,00

9,19 18,38

5.7 Instalacja centralnego ogrzewania  - Roboty budowla ne okołotowarzysz ące
67
d.

5.7

SST_
IS_W

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m <podejście pod
grzejniki>2*1,2*2

= 4,80

53,87 258,58

68
d.

5.7

SST_
IS_W

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych
o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł

m <podejście pod
grzejniki>2*1,2*2

= 4,80

29,86 143,33

69
d.

5.7

SST_
IS_W

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2
w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm

szt. 1+1 = 2,00 36,51 73,02

70
d.

5.7

SST_
IS_W

Pianka izolacyjna szt. 1+1 = 2,00 12,12 24,24

71
d.

5.7

SST_
IS_W

Zabetonowanie otworów w stropach i ścia-
nach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości
ponad 10 cm

szt. 1+1 = 2,00 49,48 98,96

5.8 Instalacja centralnego ogrzewania  - Przej ście p.po żarowe 
72
d.

5.8

SST_
IS_W

Opaski p.pożarowe dn 50 mm szt. 1+1 = 2,00 208,73 417,46

Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania 8705,89
6 Prace demonta żowe

6.1 Prace demonta żowe - Instalacja gazowa 
73
d.

6.1

SST_
IS_W

Wyłączenie dostawy gazu do budynku budynek 1 100,00 100,00

74
d.

6.1

SST_
IS_W

Przygotowanie instalacji gazów medycznych
do uruchomienia - przedmuchanie

m. poz.75+poz.76+
poz.77+poz.78+
poz.79 = 192,49

7,89 1518,75
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75
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm m 6*3,13+4,10*2+
3,10+2,95+1,65*

2+3,10+2,85+
1,65*2+3,10+

2,85+4,45+5,5*
2+16*3,13 =

117,06

3,23 378,10

76
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm m 3,13+3,13+3,85+
4,25+2,95*2+

2,55*2+2,55*2+
3,55*2 = 37,56

4,04 151,74

77
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 32 mm m 3,13+3,13+3,13+
3,13 = 12,52

4,04 50,58

78
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm m 3,13+10,97 =
14,10

4,58 64,58

79
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm m 11,25 4,58 51,52

80
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm - w
instalacji

szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 22,00

7,53 165,66

81
d.

6.1

SST_
IS_W

Demontaż  Gazomierza G4 kpl. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

29,36 469,76

Razem dział: Prace demontażowe 2950,69
7 Instalacja gazowa 

7.1 Instalacja gazowa - Ruroci ągi
82
d.

7.1

SST_
IS_W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 6*3,13+4,10*2+
3,10+2,95+1,65*

2+3,10+2,85+
1,65*2+3,10+

2,85+4,45+5,5*
2+16*3,13 =

117,06

33,96 3975,36

83
d.

7.1

SST_
IS_W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,13+3,13+3,85+
4,25+2,95*2+

2,55*2+2,55*2+
3,55*2 = 37,56

44,14 1657,90

84
d.

7.1

SST_
IS_W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,13+3,13+3,13+
3,13 = 12,52

50,23 628,88

85
d.

7.1

SST_
IS_W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,13+10,97 =
14,10

57,04 804,26

86
d.

7.1

SST_
IS_W

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 11,25 69,51 781,99

87
d.

7.1

SST_
IS_W

Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz-
ne do drugiego stopnia czystości rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjścio-
wy powierzchni B)

m2 0,08*poz.82+poz.
83*0,10+poz.84*

0,13+poz.85*
0,15 = 16,86

17,36 292,69

88
d.

7.1

SST_
IS_W

Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz-
ne do drugiego stopnia czystości rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyj-
ściowy powierzchni B)

m2 0,18*poz.86 =
2,02

10,21 20,62

89
d.

7.1

SST_
IS_W

Odtłuszczanie rurociągów m2 0,08*poz.82+poz.
83*0,10+poz.84*

0,13+poz.85*
0,15+0,18*7,12+

11,05*0,24 =
20,80

2,11 43,89

90
d.

7.1

SST_
IS_W

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2 0,08*poz.82+poz.
83*0,10+poz.84*

0,13+poz.85*
0,15 = 16,86

7,15 120,55

91
d.

7.1

SST_
IS_W

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm

m2 0,18*poz.86 =
2,02

4,98 10,06
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92
d.

7.1

SST_
IS_W

Malowanie pędzlem emaliami termoodporny-
mi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm

m2 0,08*poz.82+poz.
83*0,10+poz.84*

0,13+poz.85*
0,15 = 16,86

7,02 118,36

93
d.

7.1

SST_
IS_W

Malowanie pędzlem emaliami termoodporny-
mi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219
mm

m2 0,18*poz.86 =
2,02

4,85 9,80

7.2 Instalacja gazowa - Zawory
94
d.

7.2

SST_
IS_W

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połą-
czeniach gwintowanych

szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 22,00

44,22 972,84

7.3 Instalacja Gazowa  - Szybkozł ączka 
95
d.

7.3

SST_
IS_W

Szybkozłączka do gazu dn 15 mm L=2,0 m szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

150,75 2412,00

7.4 Instalacja Gazowa - Gazomierz G4 
96
d.

7.4

SST_
IS_W

Gazomierz G4 kpl. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

345,03 5520,48

97
d.

7.4

SST_
IS_W

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia
obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza
32 mm na ścianach

kpl. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

68,11 1089,76

7.5 Instalacja Gazowa  - Próby i regulacja instalacji g azowej  
98
d.

7.5

SST_
IS_W

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wy-
konawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem
w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do
65 mm

prob. 1+1 = 2,00 89,60 179,20

99
d.

7.5

SST_
IS_W

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wew-
nętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych

urządz. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

8,19 131,04

10
0

d.
7.5

SST_
IS_W

Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt. 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

18,59 297,44

10
1

d.
7.5

SST_
IS_W

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu mieszkanie 1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 = 16,00

50,00 800,00

10
2

d.
7.5

SST_
IS_W

Przegląd instalacji gazowej Piony gazowej pion 1 100,00 100,00

10
3

d.
7.5

SST_
IS_W

Właczenie gazu do budynku kpl. 1 400,00 400,00

Razem dział: Instalacja gazowa 20367,12
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 129957,37

Słownie:   sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 37/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1  Prace demontażowe 1601,39 1039,14 280,06 2920,59
1.1  Prace demontażowe - Kana-

lizacja 
1601,39 1039,14 280,06 2920,59

2 Instalacja kanalizacyjna wew-
nątrz  budynku

6278,67 23265,92 4074,97 1096,72 5850,00 40566,28

2.1 Instalacja kanalizacyjna wew-
nątrz  budynku - Rurociągi 

692,39 17594,72 449,41 120,82 18857,34

2.2 Instalacja kanalizacyjna wew-
nątrz  budynku - Urządzenie
Kanalizacyjne

117,60 980,05 76,30 20,55 1194,50

2.3 Instalacja kanalizacyjna wew-
nątrz  budynku - Dodatki od-
pływowe 

551,04 3679,64 357,72 96,28 4684,68

2.4 Instalacja kanalizacyjna wew-
nątrz  budynku - Prace do-
datkowe

0,00 0,00 5850,00 5850,00

2.5 Instalacja kanalizacyjna wew-
nątrz  budynku - Roboty bu-
dowlane okołotowarzyszące  

4917,64 1011,51 3191,54 859,07 9979,76

3 Prace demontażowe 728,29 62,80 472,00 127,01 350,00 1740,10
3.1 Prace demontażowe - Insta-

lacja wodociągowa
728,29 62,80 472,00 127,01 350,00 1740,10

4 Instalacja wodociągowa 11295,60 32103,06 7333,22 1974,82 52706,70
4.1 Instalacja wodociągowa  -

Rurociagi 
1301,72 6049,26 845,31 226,79 8423,08

4.2 Instalacja wodociągowa - Izo-
lacja

771,42 4179,54 501,57 135,82 5588,35

4.3 Instalacja wodociągowa -
Zawory 

502,88 5457,58 326,04 87,38 6373,88

4.4 Instalacja wodociągowa -
Wodomierz

957,60 9425,10 621,60 167,40 11171,70

4.5 Instalacja wodociągowa  -
Dodatki dopływowe 

473,76 5240,60 307,32 83,22 6104,90

4.6 Instalacja wodociągowa -
Próba szczelności instalacji
wodociągowej

435,92 2,98 284,28 77,10 800,28

4.7 Instalacja wodociągowa -
Roboty budowlane okołoto-
warzyszące   

6787,90 1448,00 4405,30 1185,85 13827,05

4.8 Instalacja wodociągowa -
Przejście p.pożarowe 

64,40 300,00 41,80 11,26 417,46

5 Instalacja centralnego ogrze-
wania

1088,38 6720,71 706,68 190,12 8705,89

5.1 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Rurociągi

178,30 1811,70 115,82 31,04 2136,86

5.2 Instalacja centralnego ogrze-
wania - Izolacja

105,87 511,84 68,85 18,70 705,26

5.3 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Grzejniki 

53,76 1706,90 34,90 9,40 1804,96

5.4 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Armatura do grzejni-
ków

23,80 202,38 15,44 4,16 245,78

5.5 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Licznik ciepła 

103,88 2122,78 67,42 18,15 2312,23

5.6 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Próba szczelności i
rozruch instalacji c.o. 

264,04 3,78 171,42 45,97 485,21

5.7 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Roboty budowlane
okołotowarzyszące

294,33 61,33 191,03 51,44 598,13

5.8 Instalacja centralnego ogrze-
wania  - Przejście p.pożaro-
we 

64,40 300,00 41,80 11,26 417,46

6 Prace demontażowe 1487,52 139,40 964,07 259,70 100,00 2950,69
6.1 Prace demontażowe - Insta-

lacja gazowa 
1487,52 139,40 964,07 259,70 100,00 2950,69

7 Instalacja gazowa 3754,63 12219,94 2436,84 655,71 1300,00 20367,12
7.1 Instalacja gazowa - Rurociągi 2383,19 4118,26 1546,80 416,11 8464,36
7.2 Instalacja gazowa - Zawory 86,24 815,76 55,88 14,96 972,84
7.3 Instalacja Gazowa  - Szyb-

kozłączka 
60,48 2301,76 39,20 10,56 2412,00

7.4 Instalacja Gazowa - Gazo-
mierz G4 

900,48 4967,84 584,48 157,44 6610,24

7.5 Instalacja Gazowa  - Próby i
regulacja instalacji gazowej  

324,24 16,32 210,48 56,64 1300,00 1907,68

RAZEM 26234,48 74511,83 17026,92 4584,14 7600,00 129957,37
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

Słownie:   sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 37/100 zł
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 5  Prace demontażowe 2920,59 2,25%
1.1 1 - 5  Prace demontażowe - Kanalizacja 2920,59 2,25%

2 6 - 20 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  bu-
dynku

40566,28 31,22%

2.1 6 - 8 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  bu-
dynku - Rurociągi 

18857,34 14,51%

2.2 9 - 10 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  bu-
dynku - Urządzenie Kanalizacyjne

1194,50 0,92%

2.3 11 - 12 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  bu-
dynku - Dodatki odpływowe 

4684,68 3,60%

2.4 13 - 13 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  bu-
dynku - Prace dodatkowe

5850,00 4,50%

2.5 14 - 20 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  bu-
dynku - Roboty budowlane okołotowarzy-
szące  

9979,76 7,68%

3 21 - 27 Prace demontażowe 1740,10 1,34%
3.1 21 - 27 Prace demontażowe - Instalacja wodocią-

gowa
1740,10 1,34%

4 28 - 52 Instalacja wodociągowa 52706,70 40,56%
4.1 28 - 31 Instalacja wodociągowa  - Rurociagi 8423,08 6,48%
4.2 32 - 35 Instalacja wodociągowa - Izolacja 5588,35 4,30%
4.3 36 - 37 Instalacja wodociągowa -  Zawory 6373,88 4,90%
4.4 38 - 40 Instalacja wodociągowa - Wodomierz 11171,70 8,60%
4.5 41 - 42 Instalacja wodociągowa  - Dodatki dopły-

wowe 
6104,90 4,70%

4.6 43 - 44 Instalacja wodociągowa -  Próba szczel-
ności instalacji  wodociągowej

800,28 0,62%

4.7 45 - 51 Instalacja wodociągowa -  Roboty budo-
wlane okołotowarzyszące   

13827,05 10,64%

4.8 52 - 52 Instalacja wodociągowa -  Przejście p.po-
żarowe 

417,46 0,32%

5 53 - 72 Instalacja centralnego ogrzewania 8705,89 6,70%
5.1 53 - 53 Instalacja centralnego ogrzewania  - Ru-

rociągi
2136,86 1,64%

5.2 54 - 54 Instalacja centralnego ogrzewania - Izola-
cja

705,26 0,54%

5.3 55 - 56 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Grzejniki 

1804,96 1,39%

5.4 57 - 59 Instalacja centralnego ogrzewania  - Ar-
matura do grzejników

245,78 0,19%

5.5 60 - 63 Instalacja centralnego ogrzewania  - Licz-
nik ciepła 

2312,23 1,78%

5.6 64 - 66 Instalacja centralnego ogrzewania  - Pró-
ba szczelności i rozruch instalacji c.o. 

485,21 0,37%

5.7 67 - 71 Instalacja centralnego ogrzewania  - Ro-
boty budowlane okołotowarzyszące

598,13 0,46%

5.8 72 - 72 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Przejście p.pożarowe 

417,46 0,32%

6 73 - 81 Prace demontażowe 2950,69 2,27%
6.1 73 - 81 Prace demontażowe - Instalacja gazowa 2950,69 2,27%

7 82 - 103 Instalacja gazowa 20367,12 15,67%
7.1 82 - 93 Instalacja gazowa - Rurociągi 8464,36 6,51%
7.2 94 - 94 Instalacja gazowa - Zawory 972,84 0,75%
7.3 95 - 95 Instalacja Gazowa  - Szybkozłączka 2412,00 1,86%
7.4 96 - 97 Instalacja Gazowa - Gazomierz G4 6610,24 5,09%
7.5 98 - 103 Instalacja Gazowa  - Próby i regulacja in-

stalacji gazowej  
1907,68 1,47%

RAZEM 129957,37 100,00
%

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 129957,37

Słownie:   sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 37/100 zł
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