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remont kam. ul. Nauczycielska 6 Etap II,ogólny.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty Budowlane
1.1 wzmocnienie stropów międzypiętrowych - I, II, III piętro

1
d.1.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

5.74*3.10*6 m2 106.764
RAZEM 106.764

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

2.00*14.50*3 m2 87.000
RAZEM 87.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w
wiązki

m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

5
d.1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0409-03

Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0412-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

2.0*8*3 m 48.000
RAZEM 48.000

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0611-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow. od-
grzybiana do 2 m2

m2

2.0*8*3*0.24 m2 11.520
RAZEM 11.520

11
d.1.1

KNR 4-01
0313-07
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
lek drewnianych

szt.

8*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000

12
d.1.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa wełna mineralna gr 10 cm

m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

13
d.1.1

KNR 2-02
1110-02
analogia

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

14
d.1.1

KNR 2-02
2003-01
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01

m2

poz.1 m2 106.764
RAZEM 106.764

15
d.1.1

KNR 4-01
0318-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł - ścianki g-k

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi

m2

6*0.8*2.0 m2 9.600
RAZEM 9.600

17
d.1.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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18
d.1.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.17 m2 20.000
RAZEM 20.000

19
d.1.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.14*2 m2 213.528
RAZEM 213.528

20
d.1.1

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

(8*2.0+14.5)*3 m 91.500
RAZEM 91.500

21
d.1.1

KNR-W 4-01
0814-02
analogia

Uzupełnienie posadzek z deszczułek o grubości 19-22 mm mocowanych na
gwoździe o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - 10% nowych deszczółek

m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

22
d.1.1

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

23
d.1.1

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

24
d.1.1

KNR 4-01
0816-05

Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek m2

poz.3 m2 87.000
RAZEM 87.000

1.2 podciąg stalowy HEB 180
25

d.1.2
KNR-W 4-01
0314-03
analogia

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

0.3*0.3*0.4*2 m3 0.072
RAZEM 0.072

26
d.1.2

KNR 4-01
0206-01
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości do 10 cm - poduszki betonowe

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - HEB 180

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1.2

KNR 4-01
0313-07
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - HEB 180

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.2

KNR 7-12
0202-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościen-
nych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - konserwacja stali kons-
trukcyjnej wg. projektu

m2

6.00*0.18*6 m2 6.480
RAZEM 6.480

30
d.1.2

KNR 7-12
0209-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - konserwaca
stali konstrukcyjnej wg. projektu

m2

poz.29 m2 6.480
RAZEM 6.480

31
d.1.2

KNR 2-02
2006-05
z.sz. 5.3. 
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm. -
płyty gipsowo - włóknowe 12,5 mm REI 60

m2

5.60*(0.3+0.3+0.3) m2 5.040
RAZEM 5.040

32
d.1.2

KNR 2-02
2006-07
z.sz. 5.3. 
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na ścianach Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- płyty gip-
sowo - włóknowe 12,5 mm REI 60

m2

poz.31 m2 5.040
RAZEM 5.040

33
d.1.2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.31 m2 5.040
RAZEM 5.040

1.3 remont stropu II piętra
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34
d.1.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.3

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

4.35*3.10 m2 13.485
RAZEM 13.485

36
d.1.3

KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa-
zowanymi przy objętości do 1.0 m3

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.3

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800

38
d.1.3

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

39
d.1.3

KNR 4-01
0409-03

Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

40
d.1.3

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

41
d.1.3

KNR-W 4-01
0412-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000

42
d.1.3

KNR-W 4-01
0412-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

4.1 m 4.100
RAZEM 4.100

43
d.1.3

KNR-W 4-01
0611-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow. od-
grzybiana do 2 m2

m2

2.0*3*0.24+4.1*0.24 m2 2.424
RAZEM 2.424

44
d.1.3

KNR 4-01
0313-07
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
lek drewnianych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.1.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa wełna mineralna gr 10 cm

m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

46
d.1.3

KNR 2-02
1110-02
analogia

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

47
d.1.3

KNR 2-02
2003-01
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01

m2

poz.35 m2 13.485
RAZEM 13.485

48
d.1.3

KNR 4-01
0318-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł - ścianki g-k

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

50
d.1.3

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

51
d.1.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.50 m2 10.000
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RAZEM 10.000
52

d.1.3
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.47*2 m2 26.970
RAZEM 26.970

53
d.1.3

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

4.35*2+1.95*2 m 12.600
RAZEM 12.600

54
d.1.3

KNR 4-01
0816-02
analogia

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych - podloga z
desek

m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

55
d.1.3

KNR-W 2-02
1122-07
analogia

Lakierowanie posadzek i parkietów - podłoga z desek m2

poz.37 m2 12.800
RAZEM 12.800

1.4 docieplenie elewacji podórzowych
56

d.1.4
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

(10.66+2.15)*19.00+4.00*21.00+3.03*6.00 m2 345.570
(3.46+5.41+5.60)*15.00+(1.95+4.27)*14.00 m2 304.130

RAZEM 649.700
57

d.1.4
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,76,77)

58
d.1.4

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla  rusztowań  elewacyjnych o szer. 0,73 m m2

poz.56 m2 649.700
RAZEM 649.700

59
d.1.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.0*2.0*5+0.9*2.0*5+1.2*2.1*4+1.5*1.2+1.5*1.6*5+0.9*1.6*6+1.0*2.1*2+0.9*
1.9

m2 57.430

RAZEM 57.430
60

d.1.4
KNR 4-
010420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

1.50*5.0 m2 7.500
RAZEM 7.500

61
d.1.4

KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - roebranie podokienników z okapników cera-
micznych

m2

(0.9*5+1.0*5+1.5*5+1.3*5+0.9*6+0.3*10+0.4*6+0.6*4)*0.3 m2 11.010
RAZEM 11.010

62
d.1.4

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

kamienica (10.66+2.15)*19.80+4.00*21.80+3.03*6.40 m2 360.230
oficyna (3.46+5.41+5.60)*15.80+(1.95+4.27)*14.8 m2 320.682
okna -poz.59 m2 -57.430

RAZEM 623.482
63

d.1.4
KNR 4-01
0702-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20
cm - ościeża

m

((1.0+2.0)*2*5+(0.9+2.0)*2*5+(1.2+2.1)*2*4+(1.3+1.2)*2+(1.5+1.6)*2*5+(0.9+
1.6)*2*6+(1.0+2.1)*2*2+(0.9+1.9)*2)

m 169.400

-(0.9*5+1.0*5+1.3*5+1.5*5+0.9*6+1.0*2+0.9) m -31.800
RAZEM 137.600

64
d.1.4

KNR 4-01
1305-08
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm - demon-
taż róznych elementów mocowanych do elewacji - balustrada  + inne

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

65
d.1.4

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

66
d.1.4

KNR-W 4-01
0308-06

Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie da-
chówką ceramiczną

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

67
d.1.4

KNR 4-01
0304-04
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami - otwory okienne

m3

(0.3*0.5*2+0.4*0.9*5+0.6*0.9*4)*0.25 m3 1.065
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RAZEM 1.065
68

d.1.4
KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.62 m2 623.482
cokół -(10.66+2.15+1.95+4.27+5.60+5.41+7.46)*0.9 m2 -33.750

RAZEM 589.732
69

d.1.4
KNR 0-23
2614-05
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.63*0.18 m2 24.768
RAZEM 24.768

70
d.1.4

KNR 0-23
2615-10

Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

poz.63 m 137.600
3*14.80+2*15.8 m 76.000

RAZEM 213.600
71

d.1.4
KNR 0-23
2615-11

Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokołowej

m

(10.66+2.15+1.95+4.27+5.60+5.41+7.46) m 37.500
RAZEM 37.500

72
d.1.4

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy

m2

cokół-bez ta-
rasu

(1.0+2.40+5.60+5.41+7.46)*0.9 m2 19.683

RAZEM 19.683
73

d.1.4
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk mozaikowy

m2

cokół (0.9+0.5*2)*0.18 m2 0.342
RAZEM 0.342

74
d.1.4

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

cokół 0.9+0.5*2 m 1.900
cokół 3*0.9 m 2.700

RAZEM 4.600
75

d.1.4
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokołowej - listwa startowa

m

(1.0+2.40+5.60+5.41+7.46) m 21.870
RAZEM 21.870

76
d.1.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(0.9*5+1.0*5+1.3*5+1.5*5+0.9*6)*0.18 m2 5.202
RAZEM 5.202

77
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tyta-
nowej

m2

(0.9*5+1.0*5+1.5*5+1.2*5+0.9*6+0.3*8+0.4+0.9)*0.40 m2 12.840
RAZEM 12.840

78
d.1.4

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty
okienne

m2

(1.5+1.0+1.2+0.9+0.9)*2.1 m2 11.550
RAZEM 11.550

79
d.1.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.61*0.03 m3 0.330
poz.62*0.02 m3 12.470
poz.63*0.18*0.02 m3 0.495

RAZEM 13.295
80

d.1.4
Opłata za przekazanie gruzu na wysypisko t

poz.79*1.8 t 23.931
RAZEM 23.931

1.5 remont piwnic
81

d.1.5
KNR 4-04
0301-05

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 5 cm m3

164.00*0.05 m3 8.200
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RAZEM 8.200
82

d.1.5
KNR 2-31
0802-05
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000

83
d.1.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000

84
d.1.5

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000

85
d.1.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr 3 cm.

m2

164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000

86
d.1.5

KNR 4-
010348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

0.8*0.6 m2 0.480
RAZEM 0.480

87
d.1.5

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych łącznie z
drzwiami

m2

(4.13+2.08+2.02+1.8+5.29+2.02+2.28+1.62+1.88*3+1.92*4+2.44+2.74+1.45+
1.52)*2.1

m2 89.691

RAZEM 89.691
88

d.1.5
KNR-W 4-01
0407-03
analogia

Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warst-
wy desek o grubości 25 mm - wykonanie ścianek  z plyt OSB gr. 18 mm

m2

poz.87 m2 89.691
-9*0.8*2.0 m2 -14.400

RAZEM 75.291
89

d.1.5
KNR 4-01
0725-02
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - wykonanie
tynków na studniach doświetlajacych piwnicę od tarasu

m2

8.57 m2 8.570
RAZEM 8.570

90
d.1.5

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - uzupelnienie studni doswietlaja-
cych piwnicę

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

91
d.1.5

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-
wierzchni B

m2

(5.3+6.3+2.2*2+2.7*3+3.7*3+3.2*4+4.2*2+1.8*2+0.9*2*4+0.8*2*2+1.8*2*2+
1.0*8)*0.1

m2 8.560

RAZEM 8.560
92

d.1.5
KNR-W 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - konserwacja stopek belek stalowych

m2

(5.3+6.3+2.2*2+2.7*3+3.7*3+3.2*4+4.2*2+1.8*2+0.9*2*4+0.8*2*2+1.8*2*2+
1.0*8)*0.1

m2 8.560

RAZEM 8.560
93

d.1.5
KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

(5.3*8+4.0*2+2.3*2+2.2*2+3.9*2+2.7*4+3.0*3+3.7*4+2.1*4+4.0*4+3.1*2+8.2*
2+6.0*2+4.3*2)*1.0

m2 169.400

RAZEM 169.400
94

d.1.5
KNR 4-
011201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(5.3*8+4.0*2+2.3*2+2.2*2+3.9*2+2.7*4+3.0*3+3.7*4+2.1*4+4.0*4+3.1*2+8.2*
2+6.0*2+4.3*2)*2.1

m2 355.740

RAZEM 355.740
95

d.1.5
KNR 4-
011201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

164.00 m2 164.000
RAZEM 164.000

96
d.1.5

KNR 2-02
1509-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych m2

poz.88*2 m2 150.582
RAZEM 150.582

97
d.1.5

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.81 m3 8.200
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poz.82*0.15 m3 24.600
poz.87*0.05 m3 4.485

RAZEM 37.285
98

d.1.5 kalk. własna
koszt składowania gruzu  na wysypisku m3

poz.97*1.8 m3 67.113
RAZEM 67.113

1.6 remont tarasu
99

d.1.6
KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż balustra-
dy

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

100
d.1.6

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
-  nakrywy studni doswietlajacych piwnicę

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

101
d.1.6

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

(4.75*8.0+4.75*2.20/2)*0.15 m3 6.484
RAZEM 6.484

102
d.1.6

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

(4.75*8.0+4.75*2.20/2)*0.15 m3 6.484
RAZEM 6.484

103
d.1.6

KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - schody na taras i do oficyny

m3

1.20*0.9/2*1.0+0.5*1.20/2*1.0 m3 0.840
RAZEM 0.840

104
d.1.6

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- mur oporowy

m3

(4.75+8.00)*0.25*0.9 m3 2.869
RAZEM 2.869

105
d.1.6

KNR 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budo-
wlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2

(4.75+8.00)*0.9 m2 11.475
RAZEM 11.475

106
d.1.6

KNR 4-01
0306-06
analogia

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do
ościeży lub powierzchni ścian - ściany studni doświetlajacych

m2

(1.0+2*0.5+1.3+2*0.5+3.0)*0.9 m2 6.570
RAZEM 6.570

107
d.1.6

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.106 m2 6.570
RAZEM 6.570

108
d.1.6

KNR 2-02
1216-03
analogia

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ele-
mentu ponad 1 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.1.6

KNR 2-21
0605-05

Schody z betonu żwirowego - 2 biegi m3

1.20*0.9/2*1.0+0.5*1.20/2*1.0 m3 0.840
RAZEM 0.840

110
d.1.6

KNR-W 2-02
1101-02
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie  - warstwa podkładu betonowe-
go ze spadkiem

m3

(4.75*8.0+4.75*2.20/2)*0.08 m3 3.458
RAZEM 3.458

111
d.1.6

KNR-W 2-02
1116-07

Dodatek za zazbrojenie podkładu betonowego siatką stalową m2

(4.75*8.0+4.75*2.20/2) m2 43.225
RAZEM 43.225

112
d.1.6

KNR-W 2-02
1104-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

(4.75*8.0+4.75*2.20/2) m2 43.225
RAZEM 43.225

113
d.1.6

KNR-W 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na
gorąco

m2

poz.112 m2 43.225
RAZEM 43.225
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114
d.1.6

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

115
d.1.6

KNP 05
0210-01.01
analogia

Wpust podwórzowy z osadnikiem i syfonem - z przebicie przez mur oporowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.6

KNR-W 2-02
0531-02
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

117
d.1.6

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe -  ułożnie maty drenażowej

m2

poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225

118
d.1.6

KNR 9-11
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem ręcznym - ułożenie geowłókniny

m2

poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225

119
d.1.6

KNR 2-23
0110-03
0110-04 
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm - warstwa
filtracyjna

m2

poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225

120
d.1.6

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

poz.113 m2 43.225
RAZEM 43.225

121
d.1.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

17.213 <(4.75+8.00)*(0.9+0.25+0.2)> m2 17.213
RAZEM 17.213

122
d.1.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

17.213 <poz.474> m2 17.213
RAZEM 17.213

123
d.1.6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

0.9 m 0.900
RAZEM 0.900

124
d.1.6

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

17.213 <poz.474> m2 17.213
RAZEM 17.213

125
d.1.6

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy

m2

17.213 <poz.474> m2 17.213
RAZEM 17.213

126
d.1.6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada tarasu i schodów m

8.0+4.75+1.2*2+1.0*2 m 17.150
RAZEM 17.150

127
d.1.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.101 m3 6.484
poz.102 m3 6.484
poz.103 m3 0.840
poz.104 m3 2.869
1.643 <poz.459*0.25> m3 1.643

RAZEM 18.320
128

d.1.6
Opłata za przekazanie gruzu na wysypisko t

32.976 <poz.480*1.8> t 32.976
RAZEM 32.976

2 Roboty Sanitarne
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2.1  Prace demontażowe - Instalacja gazowa - Rurociagi
129

d.2.1
Wyłączenie dostawy gazu do budynku budy-

nek
1 budy-

nek
1.000

RAZEM 1.000
130

d.2.1
Włączenie dostawy gazu do budynku budy-

nek
1 budy-

nek
1.000

RAZEM 1.000
131

d.2.1
KNR 4-02
0308-01

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm m

<Pion>2.55 m 2.550
0.95+3.5+8.10+4.25+2.55+1.95+1.95+3.5+2.95+3.10+3.95+3.5+3.75+2.95+
5.10+4.25+3.10+3.5+6.85+3.45+7.25+1.55+1+1.55+3.5

m 88.050

RAZEM 90.600
132

d.2.1
KNR 4-02
0308-02

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm m

<Pion>3.95+3.95+2.55 m 10.450
5.10 m 5.100

RAZEM 15.550
133

d.2.1
KNR 4-02
0308-02

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 32 mm m

<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900

134
d.2.1

KNR 4-02
0308-03

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm m

<Pion>3.95+3.95 m 7.900
 

RAZEM 7.900
135

d.2.1
KNR 4-02
0308-03

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm m

<Pion>3.95 m 3.950
2.55+1.95+4.10 m 8.600

RAZEM 12.550
136

d.2.1
KNR 4-02
0308-04

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 65 mm m

8.25 m 8.250
RAZEM 8.250

137
d.2.1

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie

m.

poz.131+poz.132+poz.133+poz.134+poz.135+poz.136 m. 142.750
RAZEM 142.750

2.2  Prace demontażowe - Instalacja gazowa - Zawory kulowe
138

d.2.2
KNR-W 4-02
0314-05

Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm w instalacji szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000

139
d.2.2

KNR-W 4-02
0314-05

Demontaż kurków gazowych o śr. 32 mm w instalacji szt.

<Szafka gazowa>1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2.3  Prace demontażowe - Instalacja gazowa - Szafka gazowa
140

d.2.3
KNNR 4
0142-02
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

<Szafka gazowa>1+1+1+1+1+1+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

2.4  Prace demontażowe - Instalacja gazowa - Wywóz złomu
141

d.2.4
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm>(2.37*poz.131)/1000 t 0.215
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm>(3.88*poz.132)/1000 t 0.060
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 32 mm>(4.61*poz.133)/1000 t 0.036
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm>(6.53*poz.134)/1000 t 0.052
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm>(8.39*poz.135)/1000 t 0.105
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 65 mm>(9.74*poz.136)/1000 t 0.080
<Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm w instalacji>(0.34*poz.138)/1000 t 0.003
<Demontaż kurków gazowych o śr. 32 mm w instalacji>(0.87*poz.139)/1000 t 0.006
<Szafka gazowa>(6.10*poz.140)/1000 t 0.043

RAZEM 0.600
142

d.2.4 analiza włas-
na

Sprzedaż złomu z demontażu Instalacja gazowa kg.
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<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm>-(2.37*poz.131) kg. -214.722
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm>-(3.88*poz.132) kg. -60.334
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 32 mm>-(4.61*poz.133) kg. -36.419
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm>-(6.53*poz.134) kg. -51.587
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm>-(8.39*poz.135) kg. -105.295
<Demontaż rurociągów stalowych o śr. 65 mm>-(9.74*poz.136) kg. -80.355
<Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm w instalacji>-(0.34*poz.138) kg. -2.720
<Demontaż kurków gazowych o śr. 32 mm w instalacji>-(0.87*poz.139) kg. -6.090
<Szafka gazowa>-(6.10*poz.140) kg. -42.700

RAZEM -600.222
2.5 Instalacja gazowa - Rurociągi 
143

d.2.5
KNNR 4
0303-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

<Pion>2.55 m 2.550
0.95+3.5+8.10+4.25+2.55+1.95+1.95+3.5+2.95+3.10+3.95+3.5+3.75+2.95+
5.10+4.25+3.10+3.5+6.85+3.45+7.25+1.55+1+1.55+3.5

m 88.050

RAZEM 90.600
144

d.2.5
KNNR 4
0303-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

<Pion>3.95+3.95+2.55 m 10.450
5.10 m 5.100

RAZEM 15.550
145

d.2.5
KNNR 4
0303-04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900

146
d.2.5

KNNR 4
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

<Pion>3.95+3.95 m 7.900
RAZEM 7.900

147
d.2.5

KNNR 4
0303-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

<Pion>3.95 m 3.950
2.55+1.95+4.10 m 8.600

RAZEM 12.550
148

d.2.5
KNNR 4
0303-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.25 m 8.250
RAZEM 8.250

149
d.2.5

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.08*poz.143+poz.144*0.10+poz.145*0.13+0.15*poz.146 m2 11.015
RAZEM 11.015

150
d.2.5

KNR 7-12
0103-05

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.18*poz.147+0.24*poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

151
d.2.5

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0.08*poz.143+poz.144*0.10+poz.145*0.13+0.15*poz.146+0.18*poz.147+0.24*
poz.148

m2 15.254

RAZEM 15.254
152

d.2.5
KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0.08*poz.143+poz.144*0.10+poz.145*0.13+0.15*poz.146 m2 11.015
RAZEM 11.015

153
d.2.5

KNR 7-12
0209-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0.18*poz.147+0.24*poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

154
d.2.5

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

0.08*poz.143+poz.144*0.10+poz.145*0.13+0.15*poz.146 m2 11.015
RAZEM 11.015

155
d.2.5

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

0.18*poz.147+0.24*poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

2.6 Instalacja gazowa - Tuleja ochronna
156

d.2.6
KNNR 4
0303-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.90+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 m 5.400
RAZEM 5.400

157
d.2.6

KNNR 4
0303-04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.90+0.90 m 1.800
RAZEM 1.800
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158
d.2.6

KNNR 4
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.90+0.90 m 1.800
RAZEM 1.800

159
d.2.6

KNNR 4
0303-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.90+0.90+0.90 m 2.700
RAZEM 2.700

160
d.2.6

KNNR 4
0303-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.90+0.90 m 1.800
RAZEM 1.800

161
d.2.6

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.10*poz.156+poz.157*0.13+poz.158*0.15 m2 1.044
RAZEM 1.044

162
d.2.6

KNR 7-12
0103-05

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.18*poz.159+0.24*poz.160 m2 0.918
RAZEM 0.918

163
d.2.6

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0.10*poz.156+poz.157*0.13+poz.158*0.15+0.18*poz.159+0.24*poz.160 m2 1.962
RAZEM 1.962

164
d.2.6

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0.10*poz.156+poz.157*0.13+poz.158*0.15 m2 1.044
RAZEM 1.044

165
d.2.6

KNR 7-12
0209-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0.18*poz.159+0.24*poz.160 m2 0.918
RAZEM 0.918

166
d.2.6

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

0.10*poz.156+poz.157*0.13+poz.158*0.15 m2 1.044
RAZEM 1.044

167
d.2.6

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

0.18*poz.159+0.24*poz.160 m2 0.918
RAZEM 0.918

2.7 Instalacja gazowa - Roboty budowlane okołotowarzyszące
168

d.2.7
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000

169
d.2.7

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2.8 Instalacja gazowa - Szybkozłączka
170

d.2.8
KNNR 4
0310-01

Przyłącze gazowe szybkozłączka z zaworem DN20 mm szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.9 Instalacja gazowa - Zawory
171

d.2.9
KNNR 4
0312-04

Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2.10 Instalacja gazowa - Skrzynka gazowa
172

d.2.1
0

KNNR 4
0142-02
analogia

Szafka gazowa 60*60*25 kpl.

1+1+1+1+1+1+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

2.11 Instalacja gazowa - Próby i regulacja instalacji gazowej 
173

d.2.1
1

KNNR 4
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

prob.

1+1 prob. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.2.1

1

KNR 4-02
0313-05

Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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175
d.2.1

1
kalk. własna

Przegląd instalacji gazowej miesz-
kanie

1+1+1+1+1+1+1 miesz-
kanie

7.000

RAZEM 7.000
176

d.2.1
1

cena zakła-
dowa

Przegląd instalacji gazowej Piony gazowej pion

1+1 pion 2.000
RAZEM 2.000

2.12  Prace demontażowe-  Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Rurociagi
177

d.2.1
2

KNR-W 4-02
0230-05

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 50 mm - na ścianach m

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 18.800
<Pralka>(1+1+1)*(1.5+0.85) m 7.050
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 14.100
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 23.500
7.10+2.95 m 10.050

RAZEM 73.500
178

d.2.1
2

KNR-W 4-02
0230-05

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 75 mm - na ścianach m

<Pion>3.97+3.97 m 7.940
RAZEM 7.940

179
d.2.1

2

KNR-W 4-02
0230-05

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100 mm - na ścianach m

<Pion>3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+
0.85+0.85

m 49.340

<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 21.150
RAZEM 70.490

180
d.2.1

2

KNR-W 4-02
0230-06

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 160 mm - na ścianach m

<Pion>2.95 m 2.950
9.55+7.10 m 16.650

RAZEM 19.600
2.13  Prace demontażowe-  Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Urządzenie Kanalizacyjne
181

d.2.1
3

KNR-W 4-02
0233-12

Demontaż czyszczaka kamionkowego  o śr.110  mm szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000

182
d.2.1

3

KNR-W 4-02
0233-13

Demontaż czyszczaka kamionkowego  o śr.160  mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

183
d.2.1

3

KNR-W 4-02
0233-11

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej szt.

<Pion 1>1 szt. 1.000
<Pion 2>1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
2.14  Prace demontażowe-  Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Wywóz złomu
184

d.2.1
4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Rurociągi żeliwne dn 50 mm>(8.25*poz.177)/1000 t 0.606
<Rurociągi żeliwne dn 75 mm>(9.45*poz.178)/1000 t 0.075
<Rurociągi żeliwne dn 110 mm>(10.25*poz.179)/1000 t 0.723
<Rurociągi żeliwne dn 110 mm>(13.85*poz.180)/1000 t 0.271
<Czyszczak dn 160 mm>(16.85*poz.181)/1000 t 0.202
<Demontaż rury wywiewnej żeliwnej>(43.70*poz.183)/1000 t 0.087

RAZEM 1.964
185

d.2.1
4

analiza włas-
na

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + podejścia od-
pływowe +rury wywiewne  )

kg.

<Rurociągi żeliwne dn 50 mm>-(8.25*poz.177) kg. -606.375
<Rurociągi żeliwne dn 75 mm>-(9.45*poz.178) kg. -75.033
<Rurociągi żeliwne dn 110 mm>-(10.25*poz.179) kg. -722.523
<Rurociągi żeliwne dn 110 mm>-(13.85*poz.180) kg. -271.460
<Czyszczak dn 160 mm>-(16.85*poz.181) kg. -202.200
<Demontaż rury wywiewnej żeliwnej>-(43.70*poz.183) kg. -87.400

RAZEM -1964.991
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2.15 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Rurociągi
186

d.2.1
5

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PP  o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 18.800
<Pralka>(1+1+1)*(1.5+0.85) m 7.050
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 14.100
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 23.500
7.10+2.95 m 10.050

RAZEM 73.500
187

d.2.1
5

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PP  o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

<Pion>3.97+3.97 m 7.940
RAZEM 7.940

188
d.2.1

5

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PP  o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

<Pion>3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+3.97+
0.85+0.85

m 49.340

<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.5+0.85) m 21.150
RAZEM 70.490

189
d.2.1

5

KNNR 4
0208-04

Rurociągi kanalizacyjne z PP  o śr. 160 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

<Pion>2.95 m 2.950
9.55+7.10 m 16.650

RAZEM 19.600
2.16 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Urządzenie Kanalizacyjne
190

d.2.1
6

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000

191
d.2.1

6

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PP o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.2.1

6

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PPo połączeniu wciskowym o śr. 160/110 mm szt.

<Pion 1>1 szt. 1.000
<Pion 2>1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
2.17 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Dodatki odpływowe 
193

d.2.1
7

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 8.000
<Pralka>(1+1+1) szt. 3.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1) szt. 6.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 10.000

RAZEM 27.000
194

d.2.1
7

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000
RAZEM 9.000

2.18 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Roboty budowlane okołotowarzyszące
195

d.2.1
8

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000

196
d.2.1

8

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2.19 Kanalizacja drenażowa - Prace ziemne 
197

d.2.1
9

KNR-W 2-01
0113-09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)/1000

km 0.097

<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25)/1000 km 0.014
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RAZEM 0.111
198

d.2.1
9

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - przyjęto 100 % prac ręcz-
nych

m3

<Rura PCV-U dn 65 mm >(1.5+0.15+1.5+0.15)/2*(8.31+8.31+10.45+3.75+
4.25+2.95+2.75+4.75+5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+
7.25)*0.52*1

m3 82.943

<Rura PCV-U dn 110 mm >(1.5+0.15+1.5+0.15)/2*(9.75+4.25)*0.75*1 m3 17.325
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia >((0.6)^2*(1.5+0.80)*2*1.2*1) m3 1.987
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia >-(((0.6)^2*0.95*1.2)*1) m3 -0.410
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia >((0.42)^2*(1.5+0.80)*2*1.0*1) m3 0.811
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia >-(((0.42)^2*0.95*1.0)*1) m3 -0.168

RAZEM 102.488
199

d.2.1
9

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm  - Podsypka m3

<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)*0.52*0.15

m3 7.540

<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25)*0.75*0.15 m3 1.575
RAZEM 9.115

200
d.2.1

9

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3

<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)*0.52*0.30

m3 15.081

<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25)*0.75*0.30 m3 3.150
RAZEM 18.231

201
d.2.1

9

KNR 2-01
0230-02

Reczne zaypanie wykopów m3

(poz.198)-(poz.199+poz.200) m3 75.142
RAZEM 75.142

202
d.2.1

9

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(poz.198)-(poz.199+poz.200) m3 75.142
RAZEM 75.142

203
d.2.1

9

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego m

<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)

m 96.670

<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25) m 14.000
RAZEM 110.670

2.20 Kanalizacja drenażowa - Rurociągi
204

d.2.2
0

KNR 2-28
0703-04
z.sz. 3.4. 

Rura PCV-U dn 65 mm m

<Rura PCV-U dn 65 mm >(8.31+8.31+10.45+3.75+4.25+2.95+2.75+4.75+
5.75+4.10+3.10+4.75+3.85+3.5+5.45+2.95+10.45+7.25)

m 96.670

RAZEM 96.670
205

d.2.2
0

KNR 2-28
0703-04
z.sz. 3.4. 

Rura PCV-U dn 110 mm m

<Rura PCV-U dn 110 mm >(9.75+4.25) m 14.000
RAZEM 14.000

2.21 Kanalizacja drenażowa - Studnie dn 425 mm
206

d.2.2
1

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienka kanalizacyjna  dn 425 mm gł. 1,5 m szt

1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000

207
d.2.2

1

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienka kanalizacyjna  dn 425 mm gł. 1,5 m + klapa burzowa dn 160 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.22 Kanalizacja drenażowa - Studnie dn 600 mm
208

d.2.2
2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienka kanalizacyjna  dn 600 mm gł. 1,5 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.23  Prace demontażowe - Instalacja wodociągowa - Rurociągi
209

d.2.2
3

analiza włas-
na

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.2.2

3
analiza włas-
na

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.2.2

3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

<PION>3.95 m 3.950
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450

RAZEM 133.100
212

d.2.2
3

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m

<PION>3.95+3.95 m 7.900
1.85*2*10 m 37.000

RAZEM 44.900
213

d.2.2
3

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m

<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
RAZEM 15.800

214
d.2.2

3

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
9.55+10.25+1.95 m 21.750

RAZEM 37.550
2.24  Prace demontażowe - Instalacja wodociągowa - Zawory
215

d.2.2
4

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm szt.

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 16.000
<Pralka>(1+1+1)*2 szt. 6.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2 szt. 12.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 20.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000
<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1

szt. 30.000

RAZEM 93.000
216

d.2.2
4

KNR 4-02
0133-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.25  Prace demontażowe - Instalacja wodociągowa - Wodomierz
217

d.2.2
5

KNNR 4
0140-03
analogia

Demontaż Wodomierza  o śr. nominalnej 25 mm kpl.

<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

2.26  Prace demontażowe - Instalacja wodociągowa - Wywóz złomu
218

d.2.2
6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.44*poz.211)/
1000

t 0.591

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>(6.98*poz.212)/
1000

t 0.313

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>(7.95*poz.213)/
1000

t 0.126

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>(8.85*poz.214)/
1000

t 0.332

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm>(0.68*poz.215)/1000 t 0.063
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40 mm>(1.95*poz.215)/1000 t 0.181
<Demontaż Wodomierza  o śr. nominalnej 25 mm>(2.7*poz.216)/1000 t 0.005

RAZEM 1.611
219

d.2.2
6

analiza włas-
na

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji wodociągowej kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.44*poz.211) kg. -590.964

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25364 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania



remont kam. ul. Nauczycielska 6 Etap II,ogólny.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>-(6.98*poz.212) kg. -313.402
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>-(7.95*poz.213) kg. -125.610
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>-(8.85*poz.214) kg. -332.318
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm>-(0.68*poz.215) kg. -63.240
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40 mm>-(1.95*poz.215) kg. -181.350
<Demontaż Wodomierza  o śr. nominalnej 25 mm>-(2.7*poz.216) kg. -5.400

RAZEM -1612.284
2.27 Instalacja wodociągowa  - Rurociagi 
220

d.2.2
7

KNNR 4
0111-01

Rurociągi PP dn 20*1,90 mm m

<PION>3.95 m 3.950
<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450

RAZEM 133.100
221

d.2.2
7

KNNR 4
0111-02

Rurociągi PP dn 25*2,30 mm m

<PION>3.95+3.95 m 7.900
1.85*2*10 m 37.000

RAZEM 44.900
222

d.2.2
7

KNNR 4
0111-03

Rurociągi PP dn 32*2,90 mm m

<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
RAZEM 15.800

223
d.2.2

7

KNNR 4
0111-04

Rurociągi PP dn 40*3,70 mm m

<PION>3.95+3.95+3.95+3.95 m 15.800
9.55+10.25+1.95 m 21.750

RAZEM 37.550
2.28 Instalacja wodociągowa - Izolacja
224

d.2.2
8

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450

RAZEM 129.150
225

d.2.2
8

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

<PION>3.95 m 3.950
RAZEM 3.950

226
d.2.2

8

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.25  mm m

poz.221 m 44.900
RAZEM 44.900

227
d.2.2

8

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm m

poz.222 m 15.800
RAZEM 15.800

228
d.2.2

8

KNR 0-34
0110-14

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.40  mm m

poz.223 m 37.550
RAZEM 37.550

2.29 Instalacja wodociągowa -  Zawory 
229

d.2.2
9

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 16.000
<Pralka>(1+1+1)*2 szt. 6.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2 szt. 12.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 20.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000

RAZEM 63.000
2.30 Instalacja wodociągowa - Wodomierz
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230
d.2.3

0

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe JS 1,60 o śr. nominalnej 20 mm kpl.

<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

231
d.2.3

0

KNNR 4
0122-06

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych

kpl.

<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

232
d.2.3

0

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<wodomierz>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1

szt. 30.000

RAZEM 30.000
2.31 Instalacja wodociągowa  - Dodatki dopływowe 
233

d.2.3
1

KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach  PP  do  baterii o połączeniu
elastycznym o śr. nominalnej 20 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 16.000
<Pralka>(1+1+1)*2 szt. 6.000
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2 szt. 12.000
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 20.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 9.000

RAZEM 63.000
2.32 Instalacja wodociągowa -  Próba szczelności instalacji  wodociągowej
234

d.2.3
2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z rur PE-Xb/AL/PEx  - próba za-
sadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.000
RAZEM 2.000

235
d.2.3

2

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.220+poz.221+poz.222+poz.223 m 231.350
RAZEM 231.350

2.33 Instalacja wodociągowa -  Roboty budowlane okołotowarzyszące
236

d.2.3
3

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450

RAZEM 129.150
237

d.2.3
3

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

<Umywalka>(1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 32.800
<Pralka>(1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 12.300
<Wanna>(1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 24.600
<Zlewozmywak 2- komorowy>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*(1.2+0.85) m 41.000
<Miska ustępowa>(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(1.2+0.85) m 18.450

RAZEM 129.150
238

d.2.3
3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000

239
d.2.3

3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2.34 Instalacja wodociągowa -  Prace dodatkowe
240

d.2.3
4

Prace dodatkowe związane z wymianą instalacji wodociągowej - ( wodomierz
zawory + rurociągi + ewentulany demontaż i montaż białego montażu)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty Elektryczne
3.1 Antena Zbiorcza
241

d.3.1
KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

140 m 140.000
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RAZEM 140.000
242

d.3.1
KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

243
d.3.1

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe)

m

30*2 m 60.000
RAZEM 60.000

244
d.3.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - pion antenowy

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

245
d.3.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur -zasilanie anteny

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

246
d.3.1

KNR 5-08
0310-01 -
Analogia

Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V 2-biegunowych 10A/1.5 mm2 -
wtyk antenowy nakręcany

szt.

13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

247
d.3.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

248
d.3.1

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

249
d.3.1

KNR 5-08
0622-05

Montaż masztu RTV szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.3.1

KNNR 5
0406-01

Montaż odgałężników szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

251
d.3.1

KSNR 5
0202-01

Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

252
d.3.1

KNNR 5
0406-01

Montaż wzmacniacza antenowego dla telewizji DVB-T do 100 dB wraz z ele-
mentami dodatkowymi do podłączenia 17 odbiorców

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.3.1

KSNR 5
0401-03

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbo-
wanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A i 10A/Zpodłoże z cegły

wyp.

13 wyp. 13.000
RAZEM 13.000

254
d.3.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego S301 B10A w rozdzielnicy ADM szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

255
d.3.1

KNR 5-08
0604-03

Montaż uziemienia masztu antenowego -ułożenie drutu DFeZn 8 na dachu i ja-
ko zwód pionowy wraz ze wspornikami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

256
d.3.1

KNR 5-08
0619-05

Montaż złącza zaciskowego na maszcie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

257
d.3.1

KNR-W 5-08
0614-02

Montaż kpl. uziemienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

258
d.3.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
259

d.3.1
KNR AL-01
0603-01

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji RTV lin.

13 lin. 13.000
RAZEM 13.000
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3.2 Oświetlenie strychu
260

d.3.2
KNR-W 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

261
d.3.2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

262
d.3.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

263
d.3.2

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (3 wyloty)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

264
d.3.2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

265
d.3.2

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

266
d.3.2

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie
mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

267
d.3.2

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

268
d.3.2

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

269
d.3.2

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

270
d.3.2

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.3.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem
śrub

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

272
d.3.2

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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