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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreSlonymi w niniejszych
warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatéw robét, a takze zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad robdt wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z
pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane;.

W ramach dostosowania pomieszczenia wezta cieplnego przewidziane sa nastepujace roboty:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniu wezta cieplnego
Wykonanie nowej konstrukcji posadzki w pomieszczeniu wezia cieplnego
Roboty wykonczeniowe pomieszczenia wezta

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore bedg niezbedne dla zapewnienia
zgodno$ci wykonywanych elementow z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegoinych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez ZadaC jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia wszelkich szkéd, ktére
wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentaciji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w

szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :08.
Inspekcja Pracy :P.LP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy  : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynno$ci lub
kontroli, o ktore poproszg publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
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Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogdw technicznych
wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcéw mediow, niezaleznie od tego czy
beda to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, prob, dokumentéw do dostarczenia przy zakornczeniu budowy, czy
tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robét. Koszty te musza by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz
z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz zataczone rysunki
moga hie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtéw ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach irzutach pionowych,
opisane zardwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a
takZze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktore w sposéb domysiny
sq niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegdinych elementdw oraz do osiggniecia wynikow okre$lonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem rob6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetno$ci
zawodowe pozwolg mu na uzupetienie tych elementéw, ktore mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,
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poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznosé czynnoéci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD)
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacijg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okre$lony w przepisach).
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej do
prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w
dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.6.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw nalezy zwrdcic sie do projektanta o wyjasnienie i
podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg,
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna,

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$é do robédt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegbinych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierag:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementoéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot

z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajgq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg
wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem kio je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecef Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiarow.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy
rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robdt dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy i kierownicy robot.
Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza Inzynier. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre$lonym w
kontrakcie.

7.2 Zasady okreSlenia ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w
(m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w (m?), (m3)
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do
dwoch znakéw po przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robdt. Obmiar robét znikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c) protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6r po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru ustalong dla dane;
pozycji przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowej. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz rusztowan na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

- wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

ST2
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Kod CPV 45111300-1

Temat opracowania: ~ PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
rozbiorkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz nastepujacych elementéw:

Istniejgca stolarka drzwiowa i okienna

Sciany dziatowe podlegajace demontazowi

Istniejaca konstrukcja posadzki

Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem branzowym

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatéw budowlanych do wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, miotow oburecznych, przecinakéw |,
miotowiertarek, tomy, diuta

- szpadle

- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, fadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy
robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Materialy i urzadzenia przewozone
$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
okre$lonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wpltywow atmosferycznych. Materiaty i
urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2 Czynno$ci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w stosunku do ktdrych
zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujgce sie w pasie robot rozbidrkowych i
demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty ktdre majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one
odtworzone na jego koszt, w sposob akceptowany przez Zamawiajgcego. Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy
bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robét

5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na podstawie Dokumentaciji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmuja;

Istniejaca stolarka drzwiowa i okienna

Sciany dziatowe podlegajace demontazowi

Istniejaca konstrukcja posadzki

Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem branzowym

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar rob6t nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepisdw BHP. Odpady transportowaé na
zewnafrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

5.3.2 Wywoz i utylizacja odpadow.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci podano w ST1 ,Warunki ogélne”.
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6.2 Kontrola jakos$ci rob6t wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukcii,

- prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST1 "Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- §ciany — m2

- posadzki — m2

- tynki — m?

- elementy betonowe — m?

- Wywoz gruzu — m3

- elementy drewniane — m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru Rohét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogéline”

9.2 Pfatnosci

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST1 ,Warunki ogélne”
Cena robot obejmuije :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig
- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.
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- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do kontenerdw
- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogoine”.
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adres:
fax/com/mail:
WWwWWw:

NIP:
REGON:

ST3
Instalowanie centralnego ogrzewania

kod CPV 45331100-7

Temat opracowania: ~ PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z o.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. Cze$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét w
zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét w zakresie instalacji grzewcze.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji ¢.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz instalacji grzewczej,

e montaz grzejnikdw Sciennych

e montaz armatury i urzadzen regulacyjnych
e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1 Przewody

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z przewodow stalowych ocynkowanych taczonych poprzez zapracowywanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaC grzejniki Scienne ptytowe z podejSciem bocznym oraz grzejniki
tazienkowe.

2.3 Armatura

Grzejniki wyposazy¢é w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zawordw regulacyjnych
katowych z nastawa wstepng. Zawory termostatyczne wyposazy¢ nalezy w gtowice z ukrytg nastawg wstepna.

2.4 Odpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik oraz pion powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajace. Piony oraz miejsca zatamania instalacii
mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

2.5 Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej. Przewidziano
izolacjg poziomow w piwnicy oraz piondw. Gatazek podtaczeniowych grzejnikoéw nie nalezy izolowac.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.6 Zabudowy

Zabudowy pozioméw instalacji prowadzone pod stropem wykona¢ z ptyt gk. W miejscu zaworéw regulacyjnych
zastosowacé rewizje.
2.7 Liczniki ciepta

Dla kazdego z lokali przewidziano indywidualny uktad pomiaru zuzycie energii grzewczej w postaci licznika ciepta. Liczniki
lokalizowa¢ nalezy w szafkach na odejSciu od piondw zasilajgcych w obrebie korytarzy. Szafki licznikowe lokalizowac nalezy

mozliwie blisko lokali. Przewidziano cieptomierze o parametrach:

e przeptyw nominalny Qp=0,6m3/h

e wymiar przeptywomierza 110mm x R1/2”

o klasa doktadno$ci 2 wg EN1434

o metoda pomiaru: ultradzwiekowa

e  zakres temperatur 2-1500C

o  zakres roznicy temperatur 3-130K

e spadek ci$nienia max 20mbar dla Qp

e zasilanie: bateryjne, min 6 lat Zywotnosci

o korpus przeptywomierza mosigdz DZR

o mozliwos¢ montazu cieptomierza bezpo$rednio na przetworniku lub na $cianie

e wbudowany modut radiowy, realizujacy transmisje w standardzie MBUS tryb C1, protokét otwarty zgodnie z
EN13757-4:2013

e ztgcze optyczne do komunikacji diagnostyczno-serwisowe;
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o funkcja autodiagnostyki z zapisem btedéw w pamieci licznika

e wymagane posiadanie oceny zgodnosci wydanej przez notyfikowang jednostke certyfikujaca lub zatwierdzenie
typu i legalizacje pierwotng

o mozliwos¢ kompleksowej naprawy i legalizacji w Polsce
o rejestrator danych z zapisem pamieci réownocze$nie w odrebnych rejestrach

Wymagania dotyczace komunikacji radiowe;j:
e wbudowany modut radiowy, przedziat czasowy dla transmisji 16 sek.
o standard protokotu transmisji — wireless MBUS tryb C1
e fransmisja szyfrowana uniemozliwiajaca odczyt licznika przez osoby niepowotane
e  zasilanie modutu wytacznie z baterii gldwnej licznika
o identyfikacja licznika po numerze fabrycznym

e odczyt biezacego stanu licznika (GJ) i réwnoczesny odczyt stanu licznika na koniec ostatniego dnia
poprzedniego miesigca lub koniec okresu rozliczeniowego

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Rury

Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢
ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki

Transport grzejnikow w miejsce ich odnowienia powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4 |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociagéw

¢ Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

o zalozenie tulei ochronnych,

e ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrddta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubo$ci Sciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaC za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmnie;
jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmnie;
1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2 Montaz grzejnikow

Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i stan istniejacego uchwyty i w miare
konieczno$ci poprawic lub wymienic.

Gdy nie bedzie mozliwo$ci montazu w pierwotnym miejscu w sprawie lokalizacji nalezy kierowac sie przedstawionymi
zaleceniami:
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Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtosé
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Dopuszcza sie nieznaczne odstepstwa od tej
reguty w uzasadnionych przypadkach.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

e Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
¢ wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika,

e podigczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia remontu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacije grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;.

5.3 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi Inianych oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncéwek,

o wkrecenie pét-srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
e skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofoZzeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych

5.4 Badania i uruchomienie instalaciji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$c) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”,
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

o Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

o Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

¢ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
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o Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe szczelnoSci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary.

o Cisnienie podczas proby szczelnoSci nalezy doktadnie kontrolowaC i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.

o Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

e Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

e Zproby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelnoSci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

o Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

o  Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 -5
do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg
PN-64/B-10400.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

e bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé kofcowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

e Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

o protokoty z odbiordéw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

o PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

o PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania”.

o PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
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e  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

o  PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

o PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

ST4
Roboty instalacyjne hydrauliczne
kod CPV 45332200-5

Temat opracowania: ~ PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w
zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji
Z.w., c.w.u., cyrkulacji w budynku oraz wymiany przytacza wodociggowego wraz z wodomierzem.

Zakres robot obejmuje:

e demontaz instalacji wody zimnej

o wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji w obrebie budynku,
e wykonanie proby szczelnoSci i ciSnieniowej zmontowanych rurociagow,

e montaz izolacji termicznych na rurociggach

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegdtowe dotyczace wyrobéw budowlanych
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ wykonac¢ z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie przeznaczonych
do kontaktu z woda pitng. Instalacje cyrkulacji z przewoddw polietylenowych przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna.

2.3 Izolacja przewodow
Nalezy wykonac izolacja przewoddw wody cieptej i cyrkulaci.
2.4 Armatura

Nalezy stosowaé nastepujacq armature:
e zawory kulowe
o pdtSrubunki wodomierzy z wbudowanymi zaworami zwrotnymi
e wodomierze
e zawory regulacyjne cyrkulacji
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokos$ci ok. 3,0 m nalezy stosowac przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania posiadajace
okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
4.1 Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]j dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robé6t budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje wodng w budynku.

Nalezy zdemontowac istniejgce przytacze wodociggowe do budynku.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we wskazane uzgodnione
miejsce. Ztom jest wlasnoscig inwestora.

5.2 Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

o  zatozenie tulei ochronnych,

e utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie pofaczen,

e wykonanie izolacji

W miejscach przej§¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewniaé
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jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o min. 10 mm od grubo$ci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca,
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Cisnienie probne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed rozpoczeciem préby
ci$nieniowej (woda) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania préby 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej rurociggi nalezy doktadnie przeptuka¢ do zatoZenia izolacji
termicznych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementdéw warstwy dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
o  Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sig¢ rdzni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 -5
do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét budowlanych

Instalacje wodociggdw i kanalizacji nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.
Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktdrych dostep zanika w
wyniku postepu rob6t. Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é
robot i elementoéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelno$ci instalaci.

uruchomic¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. Rozliczenie robat

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtbrnym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegéinych producentow.
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adres:
fax/com/mail:
WWwWWw:

NIP:
REGON:

ST5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

kod CPV 45421100-5

Temat opracowania: ~ PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Pelczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu:
- roboty rozbiorkowe: wykucie istniejgcej stolarki,

- montaz nowej stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

- roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

- usuniecie materiatdw z rozbiorki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST1 ,Wymagania ogéine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej a takze spetniajace
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robot powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd.

- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia rozne do robdt wykonczeniowych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdline”.

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chronié¢ od
wptywéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starq stolarke.
-Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sg w projekcie budowlano-
wykonawczym.

5.4. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczegdinych drzwi podane w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ jako$¢ elementéw i innych materiatow

pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezami i oscieznica.

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkow na o$ciezach z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza i stan powierzchni, do ktorych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawié. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5
MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu.
Miedzy powierzchnig profili oScieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5
mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nalezy sprawdzi¢ potoZzenie
oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowa faze osadzania oS$cieznicy stanowi podmurowanie Ilub
podbetonowanie listwy progowe;.
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Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami,

- zgodno$ci materiatow z wymaganiami norm,
- kompletno$ci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlnego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogéine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej Zamawiajacego jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badar i pomiaréw,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy i akty prawne

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

ST6
Ktadzenie i wykladanie podtdg
Kod CPV 45432100-5

Temat opracowania: ~PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowe;
warstwy wykonczeniowej projektowanej nowej konstrukcji posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych,
antyposlizgowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania
ogélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1 ,Wymagania
ogobine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST1 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

Poszczegdlne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych warunkami
kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatéw wymagac parametrow okreslonych przez ich producenta przy
uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.

2.2 Materialy do wykonania posadzki

- cement, piasek i woda zarobowa

- siatka zbrojeniowa

- papa na lepiku

- zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna o podwyzszonej przyczepno$ci i elastyczno$ci
- plytki gresowe antyposlizgowe mrozoodporne

- $rodek do gruntowania powierzchni

- zaprawa do fugowania

- silikon do fug

- listwy przyScienne, narozne
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajacym zachowanie wymaganej jakoSci przewidzianej w
Dokumentaciji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny
ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia typu miksokret i srodki transportu musza by¢ w
petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac faty i pace drewniane lub metalowe.
Narzedzia nalezy czyScic czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy
zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym srodkiem.

Sprzet niezbedny do wykonania robét:
- betoniarka,

- miksokret,

- szpachle metalowe i plastikowe,

- fopaty, grabie,

- pita diamentowa do nacigcia dylataciji.
- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- haczynia do wody i zapraw,

- kielnia, packa zebata, szpachla,

- narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
- poziomice,

- gabki,

- pedzle, watki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Warunki transportu dla poszczegélnych materiatdw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

4.2 Transport

Materiaty stuzace do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne
- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C, Temperature te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,
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- materialy uzyte do wykonywania okfadzin powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

- plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kofcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
pytki.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementéw mogacych ostabi¢ przyczepno$é,
zwlaszcza z kurzu, wapna, olejow, tluszczéw, substanciji bitumicznych, farb, stabych i odspajajacych sie fragmentow
starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podtozu poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowac.

Zakres robot zasadniczych

Powierzchnige schodéw i pochylni oczysci¢ i osuszy¢. W migjscach ubytkdw, nieréwnosci, wgtebien wykonaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie potozy¢ warstwe grubosci min. 2mm z
jednoskiadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajacej do wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych
wody i mostkujacych pekniecia. Zaprawe uszczelniajacg nalezy wyprowadzié¢ rowniez na $ciany. W warstwe tg na styku
ze stolarka i Scianami wtapia¢ taSme uszczelniajaca.

Nastepnie uktada¢ okfadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na zaprawie klejowej
mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci. Wymiary ptytek 30x30cm, powierzchnia
strukturalna, antyposlizgowo$¢ R10. Dla zachowania rownych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowac krzyzyki
dystansowe, stosowac listwy krawedziowe aluminiowe. Stosowac fugi z trasem, kolor dopasowany do koloru oktadziny o
gr. 2-4mm. Na obwodzie styku ze $ciang uktadac ptytki cokotowe o wysoko$ci 10 cm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkoéw transportu podano w ST 1
,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestow w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami; nie mona uzywac
materiatéw nie majacych dokumentow stwierdzajgcych ich jakose,

- sprawdzenie podtozy - podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robdt.

6.2 Okladziny z plytek gresowych

- przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢
powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykoriczenie posadzki.
- wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.
- spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
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- szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.
- wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
catej diugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz
wy specyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

6.4 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajq akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

a) OgdlIne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw cze$ciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uzna¢ za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czes¢
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do
stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
- przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- UloZenie posadzek.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OgoIne dokumenty podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

ST7
Roboty zelbetowe i betonowe
Kod CPV 45262300-4

Temat opracowania: ~PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., ¢.0. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.3 Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych
obiektu. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy betonowe i zelbetowe.

W ramach projektu budowlanego planuje sie na obiekcie

- Wykonania studni schtadzajacej
- Montaz stalowych nadprozy w istniejacych $cianach

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly beton o gestosci powyzej 1,8 kg/drrr1 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich

sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i dostarczona
przez wytworce zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy mieszanina
cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. Klasa betonu

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B
oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G = 30 MPa).

1.4.9. Stopien mrozoodpornos¢
symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po
literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.
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1.4.11. Klasy ekspozycji symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okreslajg zagrozenia oddziatywaniem $rodowiska na
element konstrukcji wg PN-EN 206-1

1.4.12. wic  wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w
zaczynie cementowym.

1.4.13. Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej
z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.4.14. Rusztowania robocze pomocnicze budowle stuzace do
przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

1.4.15. Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw
betonowych wykonywanych na miejscu.

1.4.16. prety zbrojenia prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu

1.4.17. siatki zbrojeniowe elementy zbrojenia ztozone z pretdéw podtuznych i poprzecznych,
potgczonych za pomoca, zgrzewania

1.4.18. spajanie taczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca
spawania lub zgrzewania

1.4.19. klasa stali okreslanie wlasno$ci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach Zelbetowych,
wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniong litera N) PRZYKLAD -A-llI

1.4.20. charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej gwarantowana wyrazna granica plastycznosci
stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej
0,2 %

1.4.21. obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla stali
zbrojeniowe;.

1.4.22. wytrzymato$¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie gwarantowana wytrzymatos¢ stali
zbrojeniowej na rozcigganie, nie wigksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosci

1.4.23. charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej gwarantowana warto$¢
naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali sprezajacej 0,1 %

1.4.24. obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacej wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajacej przez czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa dla stali
sprezajace).

1.4.25. wytrzymatos¢ charakterystyczna stali sprezajacej na rozciaganie gwarantowana wytrzymato$¢ stali
sprezajacej na rozcigganie

1.4.26. czeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali wspdtczynnik uwzgledniajacy mozliwo$é wystepowania
nizszej granicy plastycznosci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze odchytki wymiaréw przekroju
preta i elementu konstrukciji (nie wieksze jednak od dopuszczalnych). Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sq
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST1.
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Ogolne wymagania dotyczace Rohét
Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 1 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2 Wymagania szczegotowe dla poszczegélnych elementéw budynku

- beton elementéw konstrukcyjnych beton B30,
- fundamenty beton B25
- schody beton B30

- strop monolityczny  beton B30
- stal zbrojeniowa klasy A-IlIN ,Rb500W, A-0(St0S-b)

2.3 Skfadniki mieszanki betonowej

2.31. CEMENT
Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

adres:
fax/com/mail:
WWwWWw:

NIP:
REGON:

Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:

- klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
- Wymagania dotyczace sktadu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada¢é wymaganiom norm PN-EN
1971:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

- Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysytki,
- termin trwatoSci cementu.

- Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.

- Akceptowanie poszczegolnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
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- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan Cementowni
mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej: 0 oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, o oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-EN 196-3:1996, o sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$S¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu. Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce
- wprzypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statocig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie
zaktécaty rytmu budowy.

2.3.21 Kruszywo grube.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711
oraz PN-S10040:1999.
Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wigcej niz:
Imax % wagowo/
**czeSci gliniastych, organicznych 0,30
**elementow, ktorych diugos¢ jest5 razy wigksza niz $rednia grubos¢ 18
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-
86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora Nadzoru.
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Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %, wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezpo$redniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaC zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace: oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny wg
PN-88/B-06714/48, oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacqg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.3.2.2 Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
i PN-S10040:1999.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarmnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- dol,00 mm -57-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
- wkruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
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- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 0 oznaczenie zawartoSci grudek
gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B25 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnos$ci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartoci frakcji 0-2 mm.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowacC wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane, a
wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji
kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$é mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢
powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, ktére sq okre$lane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne

przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilosci
zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250)
oraz konsystencji.

Najmniejsza suma
objetosci absolutnych

Zalecana ilo$¢ cementu i ziarn
. . . . zaprawy w dm3 na 1
Rodzaje wyrobow elementow lub konstrukgji m? mieszanki kruszywa ponizej
betonowej 0,125 mm w dm3 na
1m3 mieszanki
betonowej
Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 400-450 70

najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz 500 mm i
kruszywie do 63 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony o konsystencii
potciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwaC w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych.
Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-
88/B-06250)
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Konsystencja i jej Sposoby zageszczania i warunki formowania Wskaznik wg metody:
symbol (ksztalt przekroju, ilo$¢ zbrojenia)
Ve-Be, s Stozka
opadowego,
cm
Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i 128 -
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone
Gestoplastyczna K-2 | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje| 27 - 14 -
proste, rzadko zbrojone
Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, 13-7
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto 1- (metoda 9.5
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje ztozne , | zalecana)
rzadko zbrojone
Poétciekta K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, 6-11(metoda
przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie 16 zalecana)
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone
Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopaditej do kierunku

betonowania.

2.3.3. WODA

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢é wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierat
skfadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wod mineralnych) nadaje sie
do mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--

32250) podano w tabeli ponizej

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowe;
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH 17}
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2.3.4, Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przy$pieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia rdznych wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zalezno$ci od gtownych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr
358/98) podzielic na: przyspieszajace, opoOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek
chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Zastosowanie dodatku powinno wynikaé z opracowanej recepty (skladu) mieszanki betonowej. Domieszki ptynne
stosowane w ilo$ci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-
cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
warto$ci wskaznika wic.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej oraz
powinno byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badZ normami
dotyczacymi poszczegdinych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie
gtdwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢
rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny, granulowany Zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt
krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztdw wytwarzania badz zmodyfikowania wlasciwosci betonu.

2.4 Wymagania szczegétowe stali zbrojeniowej
2.4.1. Stal zbrojeniowa Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gesto$¢ wynosi 7850
kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wiasciwo$ci mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci. Rozréznia
sie pie¢ klas tej stali: A-0, A-l, A-ll, A-lll i A- IlIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.
Podstawowe parametry charakteryzujace stal zbrojeniowg podano w tabl. 1. Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-lll N wg
PN-B-03264:2002

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie stal klasy A-IlIN gatunku RB500W, A-
Il gatunek 34GS, A-Il gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymato$ciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-llIN

2.4.2. Dobor i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkéw stali
Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
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Prety ze stali klasy A-0 gatunek sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z
betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Podstawowym
rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali:

klasy BSt500-wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/S-10042 dopuszcza sie stosowaé w
konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem statym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym w zakresie
temperatur od —60°C do +

100°C

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania ujety w normie
lub aprobacie technicznej,

Oprocz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie Zelbetowym
prety no$ne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowac wytacznie po uzyskaniu
odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie. 2.4.3.

Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwoérni tzw. ,beton towarowy".

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacii
Projektowe;.

B10 - jako beton podktadowy
B25, B30, B37, B45, B60 — jako beton konstrukcyjny

Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu. Prébki powinny by¢ pobierane w
miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1
oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadaé witasne
laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktdrej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretow stalowych.
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Elementy mocowane w plycie fundamentowej

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczone;
antykorozyjng powtokg malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. Rury
HDPE nalezy stosowac o typie i wymiarach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i spetniajace wymagania normy 1SO
4437. Rury PVC nalezy stosowac¢ o typie i wymiarach okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j i spetniajgce wymagania
PN-C-89203 i PN-C-89205. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego zagtebione w plycie muszg byé osadzone
pod $cistg kontrolg Inspektora Nadzoru.

Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowar stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na

skutek zetknigcia sie z mieszankg betonowa,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji, 1

odpowiednio przeszkolong obstuga.

- do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
- do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

- do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.
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5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wasny koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodow nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,gruszka"). llos¢
"gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15 C,
e 70 min. - przy temperaturze +20 C, [

o 30 min. - przy temperaturze +30 C.

Transport i skladowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg
wymiaréw i gatunkow
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST1,Wymagania ogéine”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1,
PN63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2 Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjq technologiczng”.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$C wykonania wszystkich Robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.3 Roboty konstrukcyjne w obiekcie

5.3.1. Nadproza w miejsce wyburzanych otworow

Zaprojektowano nadproza stalowe w postaci dwéch dwuteownikow; C 180; skreconych ze sobg i zamocowanych na
elementach murowych $ciany budynku. Szeroko$¢ oparcia belki stalowej na elemencie murowanym $ciany min 25¢cm
Technologia wykonania nadproza:

e W miejscu osadzenia nadproza wyku¢ z jednej strony bruzde o szerokosci i wysoko$ci montowanego nadproza +
4cm.

e miedzy gorng potkg ceownika, a gorng krawedzig otworu wprowadzi¢ kliny z twardego drewna lub stalowe z
blachy w odstepach okoto 60cm

e szpare miedzy gbrng krawedzig dwuteownika a gérng krawedzig otworu wypemnic silng zaprawg cementowg 1:3

o te same czynnos$ci nalezy powtérzy¢ z drugiej strony zamontowanego nadproza po uptywie minimum 7 dni

e podpory konstrukcji nadproza oprze¢ na poduszce betonowej wykonanej z bloczka petnego betonowej o
wymiarach 40x25x5 osadzonego na silnej zaprawie cementowej

e clementy dwuteowe potaczy¢ miedzy sobg trzpieniami stalowymi gwintowanymi M12 w ostonie rurowej dla
utrzymania dystansu

e elementy stalowe oczysci¢ i pomalowac 3 razy

e osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowac zaprawg cementowg
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5.4 Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowar uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
mogq deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny
by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i
piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem
deskowania.

Szczegbing uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i
zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcii.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory,
wode, 16d, liScie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

5.5.1 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o
kompensaciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratqg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢
mieszanke przed wodg opadowa.
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Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po zakoriczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm, w sposob zapobiegajacy rozwarstwieniu sig
mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem. Przerwa pomigedzy wytworzeniem
betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj
wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystapieniu do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie
oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4 godziny to
powierzchnia utozonego betonu powinna by¢é dodatkowo zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba,
potozenie, ksztatt) muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym
przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze $wiezym
betonem w spos6b zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.2  Zageszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczona za pomocq odpowiednich urzadzerh mechanicznych:
wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym;

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

o belki (taty) wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

e  Zzasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do I,5m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocy sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenciji cieklej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,
potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwa¢ butawe, aby poszczegoine pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory
ktdre majg zestawy butaw o réznych parametrach.
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Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie
mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promief skutecznosci
wibracji nie jest jednakowy na catej diugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie
pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim Srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
pdiptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.5.3  Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
o obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o
temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.7 Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

e chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych, szczegolnie
wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
e utrzymywac w statej wilgotnosci:
o 3 dni wwypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
0 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego, o 14 dni, gdy uzyto cementu
hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem,
ze odksztatcenie deskowania nie spowoduije rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropow i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé
wymagang wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukci.

5.7.1. Jakos¢ powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegding uwage nalezy zwroci¢ na powierzchnie betondw
przewidziane do bezposredniego malowania.
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5.7.2 Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie
moga by¢ krétsze niz:

*%

boczne szalunki belek $cian i stupow itp.

e ™ drugorzedne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 4dnil ** gtéwne piyty stropowe /stemple
pozostaja/ 9 dni
e **belki, podciggi /stemple pozostaja/ 9 dni
e **usuniecie stempli 21 dni
Terminy te mogq ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie
lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.7.3 Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogdine
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na
czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i
ilos¢ pobierania préobek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli*, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

e sprawdzeniu stanu technicznego deskowar uniwersalnych przed zastosowaniem,
e sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

e sprawdzeniu czystosci deskowania,

e  sprawdzeniu powierzchni deskowania,

e sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym,
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e sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
e sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, [ sprawdzeniu  geodezyjnym  potozenia
gbrnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2  Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jako$ci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatdw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru i.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwo$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5 Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny byé zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodq Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie
kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.7 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8 Tolerancje wymiardw betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentéw:

e usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,

e wymiary w planie - £30mm,

e rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm, I réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych -
£30mm, [ réznice gtebokosci - +0,05h i £50mm.

6.2.9 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
o m3(metr szeScienny) wbudowanego betonu dla elementéw konstrukcyjnych z wyjatkiem $cian i ptyt stropowych
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
e 11t(tona). - kazdego gatunku stali

e m?(metr kwadratowy) dla $cian i ptyt z betonu architektonicznego (licowych) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST1 ,Wymagania ogdlne".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegétowe prze odbiorze:

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

. sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

. sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

. sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215, - proba rozciggania wg PN-EN
10002-1 + AC 1:1998, - préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

° kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegdlnych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt 6,3 i 6.4
niniejszej ST.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

° réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £ 0,5 cm, - réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtéwnego elementéw stalowych stanowigcych zabezpieczenie
odgromowe obiektu w trakcie realizacji muszg by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane kazdorazowo przez Inspektora
Nadzoru Robét Elektrycznych. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokdty zawierajace niezbedne pomiary rezystancii dla
poszczegoinych elementéw przed ostatecznym odbiorem rob6t zbrojeniowych i wykonaniem robét betonowych.

Odbior koncowy konstrukcii

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
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a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b.) dziennik budowy,

protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetniern Dokumentaciji Projektowej,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcii),

inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

o prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

o prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin dylatacyjnych

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej dla robét zbrojeniowych obejmuje
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena jednostkowa obejmuje:

—  zakup i dostarczenie materiatéw,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow zbrojeniowych,

—  wygiecie, przycinanie pretow,

— aczenie spawane ,na styk" lub ,na zaklad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja,

— oczyszczenie terenu robdt

— W cenie jednostkowej mieszczg sig rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorkg

Cena jednostki obmiarowej dla robét betonowych obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utoZzeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,
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- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych Specyfikacjg lub

zleconych przez Inspektora Nadzoru.

- Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST1. ,Wymagania ogélne"

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziam.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogoinego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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fax/com/mail:
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ST 8
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
kod CPV 45332300-6

Temat opracowania: ~PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z o.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
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ul. Petczynska 4
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w
zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji
kanalizacyjnej w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w pomieszczeniu wezta z wiaczeniem do kanalizacii istniejace;.

Zakres rob6t obejmuje:

e montaz nowej instalacji kanalizacji w pomieszczeniu
e montaz studni schtadzajacej

e montaz uzbrojenia instalacji i armatury

e wykonanie proby szczelnosci instalacii

e proby i odbiory

1.3 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacie wykonane beda z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierécieniami o $rednicach od @ 40 do @ 110. Nalezy zastosowa¢ rury PVC do instalacji wewnetrznych.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow

spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysoko$ci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania posiadajace
okre$lone atesty bezpieczeristwa.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1 Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

o  zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen,

e wykonanie izolacji

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢é odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu.

Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o min. 10 mm od grubo$ci $ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociagi ¢.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
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5.3 Badania i uruchomienie instalaciji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Cisnienie probne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed rozpoczeciem préby
ci$nieniowej (woda) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania préby 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ciSnieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptukaé do zatoZenia izolacji
termicznych.

6. Kontrola jakosci rohot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej
,Wymagania ogéine”.

8. Odbior roboét budowlanych

Instalacje wodociggdw i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociagowych i Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.
Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych dostep zanika w
wyniku postepu rob6t. Z odbiordw czesciowych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ korncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow ),

o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji i innych badan
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Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowierh dotyczaca usuniecia usterek,

o aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelno$ci instalacii.

e uruchomi€ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9. Rozliczenie robot

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

e  PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e  PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

e - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

e - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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ST9
Instalowanie wentylacji

kod CPV 45331210-1

Temat opracowania: ~PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno- ustugowym we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt w
zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno- ustugowym we Wroctawiu.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
instalacji wentylacji w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Zakres robot obejmuije:

e montaz uktadow wentylacii

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi.

2. SPRZET
2.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody
Kanaty wentylacji wykonac z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty prostokatne.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysoko$ci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania posiadajace
okre$lone atesty bezpieczenistwa.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Urzadzenia
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukciji. Nie wyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1. Montaz rurociaggow

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,

wykonanie wykug, rozbiorek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,
wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow

utozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przy przejéciach przez
przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang kanatu a murem nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejécia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz
uzupetni¢ dla zapewnienia ciggtosci i szczelno$ci zabezpieczenia za pomoca ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢
ogniochronnych.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej
,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robét budowlanych

Instalacje nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych dostep zanika w
wyniku postepu robét. Z odbiorow czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é
robot i elementoéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania roboét,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatdw ),

o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

o protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacii.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

9. Rozliczenie robat

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

o PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym
- Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koicowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czeSci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacj;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymato$ciowe.
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ST10
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

Temat opracowania: ~PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z o.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 61, 51-114 Wroctaw,
dziatka nr 69/16, nr 73 , AM-12, obreb Rézanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg projektu wykonawczego: Montaz instalacji c.o. i c.w.u. w
budynku przy ul. Biskupa Tomasza | 15 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z montazem instalacji ¢.o. i c.w.u.
Zakres prac budowlanych branzy elektrycznej :
— Montaz tablicy TLW
— Wykonanie zasilania tablicy TLW
— wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;
1. Wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy.
2. Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizaciji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng
i udokumentowane aktualnie waznymi zadwiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odfgczy¢ jq od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.5. Nazwy i kody robét CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
— Polskimi Normami [pkt. 10.3]
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez
COB-R Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).
Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i

powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytacznie za zgodq projektanta
i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectwa jakoSci np. aparaty, przewody, materiaty do

wykonania przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢é wraz ze Swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru technicznego.
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2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych przy
budowie instalacji elektrycznych

2.21. Wymagania ogdine

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymato$ci podtoza.

3. Skiadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych.

4. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2. Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych nalezy
wykona¢ za pomoca wozkdw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegoélnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowaé nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkdw itp.

— prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigdw, podnosnikow hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkdw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tadmy izolacyjne;.
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2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen — kontrola jakosci

@

—

Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym

i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow..

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np.. aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrécic uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci

Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci

z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowarn materiatdw, cze$ci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4. Sktadowanie materiatow

L

Ld

Sposoéb skladowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:
kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych
o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak wyzej w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga byé
uktadane jeden na drugim,
przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach,
wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaC w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozj,
farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrzane
(wlot powietrza z dotu); pdiki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz, na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowq
cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu;
szczegbtowe warunki sg podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robot

3.

1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé

ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoSci i wytrzymatoSci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢

ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw potrzebnych do
wykonania robé6t budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogolnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na
uchwytach odstepowych,

— przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

— przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,

— przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

3. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od
porazen i instalacji odgromowe;.

5.1.1. Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podiozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaty przez przykrecenie do kotew lub
dybli odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonigta
od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemié.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego widknem
szklanym (tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony IP55 w |l klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.

5. Zabezpieczenia poszczegoinych obwoddw nalezy opisa¢ w sposdb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontdw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykonaé recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowaé do rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

4. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

N =
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Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaC w taki sposob, aby rure mozna bylo wyginaé fagodnym tukiem, o
promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg byé chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.
2.
3.

5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebi¢

Po utozeniu rur, wciggnieciu przewodéw i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

Po utozeniu przewodow podtynkowych postapic jw.

Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna
by¢ gtadka.

5.1.6. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacii.

N

5.1.7. Uktadanie rur

Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
podiozu wg
p. 5.1.6. Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaC poprzez wsuwanie koncdw rur w otwory
sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowaé
kompensacije wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych,
czy tez umoZzliwienia przesunie¢
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien fuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8. Instalowanie puszek

. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem

nalezy w puszce wycigé wymagana liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.
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5.1.9. Uktadanie przewodoéw

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg byé

chronione przed uszkodzeniami.

Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z
tworzyw sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

—  izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor zétto-
Zielony,

—  izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

—  izolacje zyt pozostatych przewoddéw mogq mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i z6tto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

»

5.1.10. Uktadanie przewoddéw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos$é.

2. Wcigganie przewodow nalezy wykonywaC za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakornczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow,
ktore pozniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.11. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym
i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest  przystosowany.

4. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

6. Korice przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.12. Podejscia do odbiornikdw i przytaczenie odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Do odbiornikow mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdbw muszg by¢
chronione.

5.1.13. Montaz aparatow

1. Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do
tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;.

3. Podtaczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

88
LA projekt Sp. z o.0.
ul. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw
713210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl
www.la-projekt.pl
8952178666
369310097



adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

5.1.14. Polaczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé:
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,
— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny byC potaczone do systemu potaczen mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie
mniejsze niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.15. Pofaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy obja¢, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potaczen wyréwnawczych potgczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie z
szyna cc.

3. Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) faczace ze sobg dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekroj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do
jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzega¢ zasade, ze przekréj przewodu wyréwnawczego nie bedacego
2yl przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed
uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm?2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyrownawczych w pomieszczeniach wylozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak
jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.1.16. Przekroje przewodow ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg. tablicy:

Przekroj przewoddw fazowych instalacji | Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm? S [mm?]

S<lub=16 S

16<S<Ilub=35 16

$>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi mie¢
konduktancje (przewodnos¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewod ochronny nie jest zyta przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz:
— 2,5mm?2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.17. Rodzaje przewoddow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
— 2yly w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspélnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.18. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidiowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

— pofgczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaC aparatury tgczeniowej, a kontrolne potgczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggtos¢ przewoddw
ochronnych,

— o ile do celdéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.
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5.1.19. Ochrona przepieciowa
Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowaé dla przewoddw Li, L, Ls, N. Na wejcie
ochronnikéw przepigciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg
instalowane te aparaty.

5.1.20. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac¢
klase odporno$ci ogniowej tych przegrod. Na przejéciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

W przypadku duzej ilosci przewoddw przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodow
wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekraczat 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykonac firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.21. Préby po-montazowe

1.

4.

Po zakorczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym
uruchomieniem poszczegéinych instalacji itp.

Wykonawca robét przeprowadza préby pomontazowe odpfatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktorym
nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw rob6t lub w oddzielnych pozycjach.
Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem

w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania
do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza;

okreslenie obwodu,

ogledziny instalacji,

sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach,

odtgczenie odbiornikéw,

pomiar ciggto$ci obwodu w tym dodatkowych potaczern wyréwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrédta
pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,

podigczenie odbiornikdw.

b) pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami
czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemie/ -
rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyt. réznicowo-pradowymi

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — probna dziatania wyt. réznicowopradowego,
pomiar wytaczenia | / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN i
nie powinna by¢ wigksza od 10 omoéw dla uziomu instalacji odgromowe;j

f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu uziemiajgcego na gateziach
urzadzenia w poblizu agregatu chfodniczego.

Po

pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy zataczyc€ instalacje

pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow

Préby powinny odpowiadaé PN.
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5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.21. Budowa linii WLZ.

Rozprowadzenia WLZ od tablic gtéwnych do tablicy TLW wykona¢ liniamig YDY/LgY/750V/RL. Montaz wiw linii
prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przej$cia przez $ciany stropy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

5.2.2. Budowa tablic elektrycznych

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnoéci. Wyposazone w:
wytacznik gtéwny, ochronniki przeciw-przepieciowe typu 2 (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wytaczniki réznicowo-
pradowe, wytgczniki nadpradowe.

5.2.3. Zasady budowy instalacji elektrycznych

Rozprowadzenia WLZ od tablicy zasilajacych do poszczegoinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V~. Instalacje
wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY, YDY/750V~. Instalacje prowadzi¢: ciggi
gtéwne nad stropem korytarza w korytach kablowych odejécia do poszczegdlnych elementéw instalacji - podtynkowo.

5.2.4. Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepisow ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejScia instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiada¢ klase odporno$ci ogniowej tych przegrdd. Na przejéciach
tych zastosowa¢ nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie
mas plastycznych typu PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2.5. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych.
W tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowa¢ ochronniki przepieciowe, ktore
przytaczy¢ po stronie wtérnej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodéw odprowadzajacych <10Q.

5.2.6. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w ukltadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikéw roznicowo-
pradowych. Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w ukladzie TN-S tj, Li+Lo*+Ls+N+PE
dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym $rodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wytacznikow réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na réwni z
roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkéw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen
technologicznych, stelazy stropdéw podwieszanych, obudéw metalowych opraw odwietleniowych oraz innych urzadzen
elektrycznych itp.

5.2.7. Instalacja uziemienia

5.2.7.1. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykonac z bednarek stalowych ocynkowanych 50x4mm.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie
oznaczonym znakiem CE.

5.2.7.2. Wykonanie robét
W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodéw wykonywane sg fagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 25
cm. Wszystkie potgczenia przewoddéw muszg byé bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potaczenia jest
spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, to potaczenia mogg by¢ wykonane za pomoca $rub, przy
czym taczone przewody powinny sie styka¢ na dtugo$ci okoto 10 cm. Przewody instalacji uziomowej w czes$ci nadziemne;j
powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno
stosowac linek lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.
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6.

6.

1.
2.

3
4.
5.

6.
Tra

Kontrola, badania oraz odbior robét

1. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopiefi ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizacji.
Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z
PN.

. Aparaty do odtaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

Poszczegblne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaly [szyldziki] i czytelny.
Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

2. Trasowanie kucie bruzd i przebi¢
sowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i

pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno —
budowlanych na ostabienia.
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6.

3. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.

4. Oprzewodowanie

Linie zasilajgce powinny mie¢ wiasciwy przekréj spetniajacy wymogi:

6.
Sto

6.

obcigzalnoéci diugotrwatej,
ochrony przed pradem przetezeniowym,
dla przewoddw ochronnych,
wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacii elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,
wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do wysokos$ci bezpieczne;
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych,
przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
utozenie przewoddéw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

5. Laczenie przewodow
sowac potaczenia skrecane (lutowane).

6. Podejscia do odbiornikow

Zasilanie odbiornikdw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.

7. Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw Srodowiskowych.

6.

8. Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.24

1.
2.
3.

6.

Potaczenia wyrdwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
Przekroje przewodow wyrownawczych powinny by¢ zgodne z PN.
Oznakowanie przewodoéw powinny by¢ zgodne z PN.

9. Przewody ochronne

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.25.

1.
2.

Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

92

LA projekt Sp. z o.0.

ul

. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw

713210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl

w

ww.la-projekt.pl

8952178666
369310097



6.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV
Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.

6.11. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.12. Proby montazowe i rozruchowe

6.12.1. Instalacja elektryczna
1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotow potwierdzajacych wtasciwa jakoS¢ instalacii.
2. Wymogi dla pomiarow:
— rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5 MQ
— pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/,
— pomiar rezystanciji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 Q/,
— rezystancja przewodow tgczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 O.
Préby i pomiary powinny odpowiadaé¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych sa;
— Przewody, bednarki, rury ochronne - mb

— osprzet - szt.
— przebicia i przekucia - dtugos$¢ (cm) i Srednica (cm)
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot sporzadzono w
oparciu

0 zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR. Po zakonczeniu robét instalacyjnych
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposob odbioru robét

8.1. Wymagania ogdine
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru migedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robot z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych 0séb w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migedzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane
do dziennika (budowy) robét.

8.3. Odbior czesciowy

1. Odbiorem cze$ciowym moze by objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowg, catoéé. Odbidr
czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci
wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w
obecno$ci zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o0 odbiorze w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie
protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.
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3. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢é dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W skiad komisji
powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy rob6t i
ewentualnie inne powolfane osoby.

4. Z dokonanego odbioru czeSciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rdwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do
dziennika budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.

6. Odbiorom czesciowym podlegaja;

— 0sadzone konstrukcje wsporcze,

— ufozone rury,

— instalacje przed zatgczeniem pod napiecie,

— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

— inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robdt
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak wpisu nalezy

traktowacé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

adres:
fax/com/mail:
WWwWWw:

NIP:
REGON:

8.4. Odbior koncowy

1. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkdw odbioru robét przy przestrzeganiu
0g6inych zasad odbioru obiektdw.

2. Odbiér korcowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem
majacym nha celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbior koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w
tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:

— o$wiadczenie o zakonczeniu robot,

umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,

— protokotéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,

dziennika budowy (robét),

ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

projektow z naniesionymi poprawkami.

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjq projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych,
sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

— stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koricowego powinien byé spisany protokét podpisany przez: upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploataciji, protokét powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robdt).
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9.

Rozliczenie robét

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koficowej, potwierdzone;
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawe do wystawienia faktury
stanowi protokot odbioru rob6t, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
1.

10.2. Rozporzadzenia

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKTU.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.3. Normy
9. PN-EN 364-4-481:1994 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony, w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér Srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.

10.PN-EN 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

11. PN-EN 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
12.PN-EN 60364-441:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

13.PN-EN 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

14.PN-EN 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

15.PN-EN 60364-4-46:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

16.PN-EN 60364-4-47:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

17.PN-EN 60364-4-473:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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18.PN-EN 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

19.PN-EN 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

20.PN-EN 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

21.PN-EN 60364-5-523:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

22.PN-EN 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

23.PN-EN 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

24.PN-EN 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

25.PN-EN 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

26. PN-EN 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
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