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.  INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Remont elewacji frontowej, podwérzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, po-
dwodrzowej oraz szczytowych, czeSciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa
mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb Potudnie
Obszar oddziatywania: dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb Potudnie

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa z Inwestorem;

= Mapa projektowa do celéw projektowych w skali 1:500;
= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Dokumentacja archiwalna;

= Ekspertyza techniczna budynku;

= Opinia kominiarska;

= Warunki przytaczenia do sieci gazowej;

= Decyzja — pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabyt-
kow, historycznych uktadéw urbanistycznych lub zespotéw urbanistycznych;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.), oraz obowigzujace akty
normatywne w budownictwie;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 z pdzn. zm.);

= Obowigzujgce normy i przepisy;

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu:

- ocieplenia elewacji podwdrzowej oraz szczytowych wraz z naprawg spekan $cian i odtworzeniem tynkéw i detali oraz
wykonaniem cokotu;

- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem cokotu oraz ociepleniem od wewnatrz budynku;

- ocieplenia czesci stropu piwnicy, czesci stropu parteru, stropu poddasza (wraz z wymiang posadzki strychu) oraz dachu
nad klatkg schodowg;
6



- ocieplenia Sciany miedzy garazem i lokalem ustugowym oraz miedzy klatkq schodowa i nieogrzewanym poddaszem;
- remontu strychu oraz dachu wraz z cze$ciowa wymiang pokrycia dachowego;

- przebudowy lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczen na kotlty gazowe;

- przebudowy czesci istniejacych kominéw;

- wykonania nowych kanatow wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych;

- wymiany stolarki okiennej, wytazu dachowego oraz czesci stolarki drzwiowej;

- wzmocnienia stropu piwnicy;

- wymiany jednej studzienki doswietlajacej piwnice i likwidacji drugiej oraz wykonanie nowej opaski wokot budynku;
- wymiany parapetow i obrobek blacharskich;

- przetozenia rynien, koszy i rur spustowych;

- wykonania nowego systemu ogrzewania wraz z demontazem cze$ci piecow kaflowych (wg czesci instalacyjnej);
- wykonania nowego systemu instalacii cieptej wody uzytkowej (wg czesci instalacyjnej);

- wymiany/montazu instalacji gazowej (wg czesci instalacyjnej);

- rozbudowy istniejacej instalacji elektrycznej w lokalach (wg czesci instalacyjnej).

Prace remontowe w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 84A majg na celu poprawe estetyki, bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania.

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wykonanie nowego przytacza gazowego, wymiane studzienek piwnicznych
a takze wykonanie utwardzonej opaski dookota budynku. Prace przy zagospodarowaniu terenu nalezy zacza¢ po wykonaniu przyta-
cza.

4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony UCHWALA
NR XXII1/738/08 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 10 lipca 2008 r. Znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem
9.MW/U.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.MW/U ustala sie nastepujace zasady:
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) mieszkalnictwo,
b) ustugi |, z zastrzezeniem ust. 2,
c) ustugi Il;
2) uzupetniajace:
terenowe urzadzenia sportowe,

skwery,

a)
b)
c) place zabaw,
d)
)

urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) telekomunikacja,
f) infrastruktura drogowa.

2. Ustugi | dopuszcza sie wytgcznie poza obszarem wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu literg A.



3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:

1) ustala sie obowigzujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowigzujg szczegbine wymagania architektoniczne dla obiektdw usytuowanych od strony terenu 2.KD-L;

3) na odcinkach wskazanych na rysunku planu obowigzujg przejécia i przejazdy bramowe 0 szerokosci nie mniejszej niz 3,60 m
i wysokosci nie mniejszej niz 4,20 m.

4. Dojazd do terenu, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie wytacznie od terendw 1.KD-Z, 2.KD-L, 5.KD-D, 7.KD-D i ulicy Ro-
mualda Traugutta.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geolo-
giczne i goérnicze (t.j.: Dz. U. 2017. poz. 2126.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych zaktadu
gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w granicach
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorskg — teren Przedmiescia Otawskiego, ktére widnieje w
rejestrze zabytkow (numer rejestru 538/A/05 wpis z dnia 20.06.2005). Oficyna nie znajduje sie jednostkowo w Rejestrze Zabytkow,
widnieje natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytkow i jest pod ochrong konserwatorska.

Fot. 1. Widok na elewacje frontowa. Fot. 2. Widok na elewacje szczytowa.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.



Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na $rodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduije sie na dziatce nr 4/13, AM-11, Obreb Potudnie; przylegajac $ciang pétnocno-wschod-
nig czesciowo do sasiedniego budynku (budynek przy ul. Pradzynskiego 22 — dz. nr 4/15, AM-11, obreb Potudnie) a cze$ciowo
graniczy bezposrednio z dziatka nr 4/15, AM-11, obreb Potudnie. Sciana potnocno-zachodnia, pétnocno-wschodnia oraz potudniowo-
zachodnia nie stykajg sie z zadnym z budynkéw — stanowig odpowiednio elewacje szczytowa, podwérzowg oraz frontowg budynku.
Sciana potudniowo-wschodnia graniczy bezpoérednio z dziatka nr 3, AM-11, obreb Potudnie (bedacej wiasnoécia Zamawiajacego).

Planowany remont i ocieplenie elewacji miesci sie w granicach dziatek nr 3, 4/13 oraz 4/15, AM-11, obreb Potudnie.

Inwestycja nie wplynie na zwigkszenie obszaru oddzialywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, za-
pachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do swiatta dziennego.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku PZT-01.



IIl.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OTOCZENIA BUDYNKU

Budynek oficynowy, pierwotnie zlokalizowany w zabudowie pierzejowej w podworzu kwartatu na narozniku ulic Komuny
Paryskiej i Pradzyniskiego, obecnie jest jedynym pozostatym z pierzei. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony
czesci podwdrzowej blizszej ul. Komuny Paryskiej. Budynek od frontu posiada pozostatosci opaski wykonanej z kostki kamienne;.
Podwdrze nieuporzadkowane, powierzchnia nieutwardzona, brak zieleni.

A

Fot. 3 Studzienka piwniczna z fragmentem opaski od strony  Fot. 4 Widoczny brak opaski od strony elewaciji szczytowe;.
elewaciji frontowe;j.

10. PROJEKTOWANE OTOCZENIE BUDYNKU

W ramach otoczenia budynku nie planuje sie zadnych robét budowlanych oraz zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.
Nalezy natomiast odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie utwardzone, ktére ulegng zniszczeniu podczas prac budowlanych — opaske —
wykonac jako zwirowg o szer. 50cm ze spadkiem od budynku.

Warstwy opaski wokot budynku:

- zwir ptukany frakcji 16/32mm gr. ~10cm;
- geowtdknina uktadana na zakifad;
- podsypka piaskowa gr. 10cm;
- grunt rodzimy.

Zastosowac obrzegowanie trawnikowe jasnoszare betonowe gr. 6¢cm na fawie betonowe;.

Projekt przewiduje demontaz studzienek do$wietlajacych piwnice i wymurowanie na nowo jednej z nich (zgodnie z czescig
rysunkowa). Studzienke murowac z cegly petnej 12cm, gteboko$é¢ studzienki 148cm, wymiary 40x104cm. Studzienke przykry¢ kratg
pomostowa ocynkowang o wymiarach 34x92cm. Mocowac kotwami chemicznymi. Krate mocowac na wysokosci wierzchniej krawe-
dzi opaski zwirowej wokdt budynku, boki kraty obsypaé zwirem.
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Fot. 5 Przyktad wykonania opaski zwirowej wokot studzienek doswietlajacych piwnice.

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

11.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt zostat wzniesiony na planie zblizonym do prostokata z klatkq schodowg na planie sze$ciokata cze-
Sciowo wysunigtg poza obrys budynku (elewacja frontowa). Budynek o stosunkowo prostej bryle, z rytmicznym uktadem okien, z
detalami architektonicznymi w postaci prostego gzymsu wierczacego oraz opasek okiennych. Duza cze$¢ opasek okiennych ulegta
uszkodzeniu — nalezy poddac renowaciji.

11.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy budynku:

Fundamenty - ceglane $ciany fundamentowe, odsadzki ceglane;

Mury konstrukcyjne — Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej, Sciany zewnetrzne oraz wewnetrze
grubosci ok. 38 cm, lokalnie 25 cm;

Piwnice — stropy stalowo-ceramiczne odcinkowe typu Kleina z ptyta wykonang z pustakow ceramicznych;

Stropy miedzykondygnacyjne — stalowo-ceramiczne odcinkowe typu Kleina z ptytg wykonang z pustakow ceramicz-
nych;

Klatka schodowa — konstrukcije biegdw stanowig belki stalowe oparte na stalowej belce policzkowej. Schody oparte po
zewnetrznym obwodzie na Scianach przy pomocy gietych ceownikéw kotwionych do Sciany murowanej. Na belkach
stalowych oraz zlokalizowanych réwnolegle $cianach oparto sklepienia odcinkowe biegdw i spocznikow. Konstrukcje
stopnic stanowig blachy stalowe azurowe taczone katownikami rownoramiennymi. Na ostatniej kondygnacji wykonano
podest prowadzacy na poddasze. Konstrukcje podestu stanowig belki stalowe, na ktorych oparto teowniki. Na teowni-
kach zamocowano blache stalowa, na ktdrej utozono deski podtogowe. Pochwyt stalowy mocowany do centralnego
filaru. Na podescie prowadzacym na poddasze balustrada drewniana;

Schody do piwnic — zabiegowe, betonowe;

Dach - jednospadowy z mansardami od strony frontowej, kryty papa, mansardy kryte dachowka karpiéwka uktadang
w koronke; zadaszenie wystajacej czesci klatki schodowej wielospadowe: czesciowo dachdwka karpidwka uktadana w
koronke, czeSciowo papa barwiona w masie;

Trzony kominowe — murowane, otynkowane;
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo-wapienne.

11.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek petni funkcje mieszkalng, wielorodzinng. W wyniku remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

11.4. KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XIII;
11



= Wspdtczynnik kategorii (k) — 4,0;
= Wspotczynnik wielkosci (w) — 2,0.

11.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

= Czas powstania budynku ~1905

= Wysokos¢ budynku ~14,50 m

= [los¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze nieuzytkowe
= |lo$¢ kondygnacji podziemnych 1

= llo$¢ klatek schodowych 1

= Diugo$¢ budynku 6,40 m

= Szerokos¢ budynku 14,50 m

= Powierzchnia zabudowy ~100 m2

= Powierzchnia uzytkowa wszystkich kondygnacji ~400m?2

11.6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, Sredniowysoki, klasy ,C”.
Minimalna odporno$¢ zewnetrznych $cian El 30 dla wyzszych kondygnacii.
Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w catosci na dziatkach nr 3, 4/13 oraz 4/15.

Przyjete rozwigzania spefniajg wymagania przepiséw ochrony PPOZ. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na
zmiang warunkow pozarowych budynku. Projektowane rozwigzania nie powodujg pogorszenia warunkéw ochrony pozarowe;.

W projekcie dopuszcza sie atestowane systemy docieplenia zakwalifikowane, jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stoso-
wany styropian, pianka PIR oraz wetna mineralna powinny by¢ samogasnace, dopuszczone do stosowania przez system posiada-
jacy atest nierozprzestrzeniania ognia. Na elewacji docieplanej od strony podworza zostanie wykonany pas oddzielenia pozarowego
z wetny mineralnej (oznaczenia zgodne z PZT-01):

- Elewacje E-02 — w cato$ci jako pas ocieplenia z wetny mineralnej od strony potaczenia z sgsiednim budynkiem (budynek
przy ul. Pradzynskiego 22).

11.7.WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia. Projektowana grubos¢ ocieplenia — 6 cm nie wptynie w
znaczacy sposob na ograniczenie dostepu $wiatta stonecznego do pomieszczen mieszkalnych.

11.8.DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

Budynek nie posiada swobodnego dostepu do pomieszczen mieszkalnych dla 0séb niepetnosprawnych. Zlikwidowa-
nie najwigkszych barier architektonicznych bez znacznych naktadéw materialnych jest praktycznie niemozliwe.

Przy nastepnym remoncie zaleca sie wykona¢ nastepujace udogodnienia, takie jak:

+ likwidacje barier architektonicznych - wyréwnanie powierzchni wycieraczek znajdujacych sie przed wejsciem do budynku,
likwidacje progéw w drzwiach, wyréwnanie poziomu posadzki w strefie wspdlnej (powierzchnia antyposlizgowa i niepoty-
skliwa);

+  zamontowanie domofonu na wysoko$ci umozliwiajacej korzystanie z nich przez osoby o niskim wzro$cie;

«  zamontowanie domofonu z klawiszami wypuktymi z dodatkowymi oznaczeniami w jezyku Braille’a, umieszczenie przed
mieszkaniami tabliczek z opisami pomieszczen w jezyku Braille'a zawieszonymi 1,4-1,6 m, co umozliwia korzystanie z po-
przez osoby niewidome i niedowidzace;
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+  zamontowanie tabliczki z numerem budynku w kontrastujacych barwach, oznaczenie pierwszego oraz ostatniego stopnia
kontrastowymi taSmami o szeroko$ci min. 5 cm, co utatwi poruszanie sie osobom o stabym wzroku;

+  zainstalowanie dzwonkdw do drzwi na kazdym z pieter umieszczonych na wysokosci 0,8-1,2 m, umozliwiajacych korzystanie
z nich przez osoby o niskim wzroécie;

+  zainstalowanie ptytek o wymiarach 40x40 cm z oznaczeniami w jezyku Braille’a, ktore umieszczone zostang w miejscach
zmiany kierunku ruchu oraz przed biegami schodowymi;

+  wprowadzenie tabliczek na pochwytach poreczy schodowych z opisem kierunkdw ruchu w jezyku Braille’a;

«  wprowadzenie tabliczek z opisem pomieszczen ogéinodostepnych oraz numeréw mieszkan w jezyku Braille’a;

«+  zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamoéwieniach publicznych klauzul spotecznych (dot. 0s6b z niepetnosprawno-
$ciami) a takze dostepna dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami strona internetowa.

12. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty i $ciany fundamentowe — stwierdzono lokalne nieznaczne spekania muru elewacji podwdrzowej. Nie stwier-
dzono widocznych zarysowan $cian nosnych wewnetrznych. Sciany fundamentowe znacznie zawilgocone. Zawilgocenia spowodo-
wane brakiem poprawnie dziatajgcej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy
posadowienia. Stan techniczny fundamentéw pod wzgledem konstrukcyjnym ocenia sie jako zadowalajacy. Ze wzgledu na znaczne
zawilgocenie oraz brak prawidtowo dziatajacej izolacji przeciwwilgociowej stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako Sredni.

Izolacje i opaski — w rejonie fundamentéw i posadowienia brak izolacji przeciwwilgociowych. Opaski kamienne z bardzo
duzymi ubytkami.

Mury konstrukcyjne — stwierdzono zarysowania i pgknigcia $cian nosnych zewnetrznych w strefie migdzyokiennej elewacji
frontowej. Sciany nosne wewnetrzne lokalnie nieznacznie zarysowane. Zarysowania $cian wewnetrznych nie majg znacznego
wptywu na obnizenie bezpieczenistwa konstrukgji. Nie stwierdzono zarysowan w strefie pionéw kominowych. Sciany fundamentowe
oraz $Sciany nosne do poziomu | pigtra znacznie zawilgocone. Zawilgocenie spowodowane brakiem poprawnie dziatajacej izolacji
przeciwwilgociowej. Stan techniczny $cian no$nych ocenia sie jako Sredni.

Detale architektoniczne — znaczne ubytki gzymsu wienczacego oraz opasek okiennych. Szacuije sig, ze zachowato sig ok.
30% detali.

Piwnica — wystepuja zawilgocenia w rejonie $cian. Ceramiczne wypetnienia stropu bez widocznych uszkodzen i ubytkoéw
- stan techniczny dobry.

Stropy miedzykondygnacyjne — stwierdzono uszkodzenie belek stalowych fragmentu stropu nad piwnicg (deplanacja
przekroju dwuteowego) — stan techniczny sredni. Stropy nad parterem, I, Il Ill pietrem zadowalajacy — miejscowo widoczne zaryso-
wania wzdiuz belek stalowych, miejscowe zawilgocenia spowodowane nieszczelnosciami instalacji wod-kan.

Dach - cze$¢ elementow wiezby, gtéwnie deskowanie lokalnie zawilgocone. Spowodowane jest to nieszczelno$ciami po-
krycia dachowego wystepujacymi przed wykonaniem remontu pokrycia dachowego. Przewody antenowe nieuporzadkowane, nie-
wiasciwie prowadzone i mocowane. Przejscie przewodow antenowych przez pota¢ dachowa nieprawidtowe. Na potaci dachowej
znajdujg sie obluzowane fragmenty dachéwek. Na poddaszu znajdujg sie zbedne przedmioty i $mieci. Stan techniczny pokrycia
dachowego i deskowania okresla si¢ jako zadowalajacy. Stan techniczny wigzby dachowej okresla si¢ jako zadowalajacy.

Tynki i oktadziny malarskie — stwierdzono liczne uszkodzenia, ubytki, zniszczenia tynkéw i malowania klatki schodowe.
Stan techniczny tynkdw i malowania klatki schodowej zty. Tynki i powtoki wapienne $cian piwnicy sg uszkodzone. Znaczne zawilgo-
cenia $cian fundamentowych oraz azurowych. Stwierdzono liczne spekania tynku $cian i kominéw w kondygnacji poddasza. Liczne
odspojenia i ubytki tynkow oraz powlok wapiennych. Stan techniczny tynkéw i powtok wapiennych poddasza i piwnicy okrela sie
jako zty. Tynki i powtoki malarskie w lokalach mieszkalnych w zréznicowanym stanie technicznym od ztego do zadowalajacego.

Stolarka budowlana - czesciowo stolarka okienna w lokalach mieszkalnych zostata wymieniona przez lokatoréw na sto-
larke PCV. Stopien jej zuzycia oceniono na 10%. Stan stolarki wymienionej ocenia sig, jako bardzo dobry. Pozostata stolarka okienna
w lokalach mieszkalnych drewniana - stan techniczny zly. Na poddaszu wytazy oraz okienka dachowe w stanie technicznym ztym.
Stan techniczny drzwi poddasza — zty — oScieznica nie jest potaczona z murem, skrzydto drzwiowe uszkodzone. Drzwi prowadzace
do piwnicy posiadajg uszkodzenia i ubytki — stan techniczny $redni. Stan techniczny drzwi do lokaléw mieszkalny zréznicowany w
wiekszosci Sredni.
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12.1. WNIOSKI | ZALECENIA

Fundamenty i $ciany fundamentowe — ogdiny stan techniczny fundamentéw $redni — remont fundamentéw poza opra-
cowaniem. Nalezatoby wykona¢ izolacje pozioma iniekcyjng oraz pionowg przeciwwilgociowg Scian fundamentowych wraz z prze-
murowaniem uszkodzonych fragmentéw oraz spoinowaniem $cian. Po zabezpieczeniu zewnetrznych $cian budynkow izolacjg wo-
doszczelng niezbedne jest wykonanie opasek z kostki betonowej wzdtuz Scian zewnetrznych. Opaski wykona¢ ze spadkiem od
budynku.

Mury konstrukcyjne — nalezy uzupetni¢ ubytki muréw Scian zewnetrznych, ich spoinowania oraz osuszy¢ Sciany, naprawic
spekane/zarysowane fragmenty $cian no$nych.

Piwnica — Mury od strony wewnetrznej oczy$ci¢ recznie szczotkami drucianymi. Po skuciu odspojonych i luznych fragmen-
tow cegty, uzupetni¢ ubytki.

Stropy miedzykondygnacyjne — nalezy wykona¢ wzmocnienie fragmentu stropu nad piwnica. Nalezy oczysci¢ i zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie belki stalowe stropu nad piwnica. Czesci stropdw pod nowowydzielanymi pomieszczeniami na kotty gazowe
nalezy po demontazu istniejgcej oktadziny poddaé szczegétowej ocenie stanu technicznego i, w razie konieczno$ci, wykonaé miej-
scowe wzmocnienia. W ramach uzytkowania budynku oraz przysztych remontow nie bedacych w zakresie niniejszego opracowania
zaleca sie prowadzenie obserwacji i monitoringu ugie¢ stropéw, wymiane warstw wykonczeniowych i wypetniajacych stropu oraz
obetonowanie belek stalowych.

Klatka schodowalsien — ogdiny stan techniczny klatki schodowej zty — remont klatki poza opracowaniem. Stopnice
nalezatoby w catosci wymieni¢, a podstopnice oraz stalowa konstrukcje klatki schodowej poddac renowaciji. Na catej klatce schodo-
wej nalezy przy przysztym remoncie poddaé cokoty przypodtogowe renowacji wraz z uzupetnieniem ubytkdw. Balustrady nalezatoby
poddaé remontowi kapitalnemu polegajacemu na podwyzszeniu balustrady do 110cm.

Tynki i okladziny malarskie wewnetrzne — ogélny stan techniczny sredni — remont tynkéw i oktadzin poza zakresem
opracowania. Wszystkie luzne tynki nalezatoby zbi¢ i wykona¢ nowe. Przed wykonaniem nowych tynkdw nalezy przeprowadzié
gruntowng konserwacje scian polegajaca na oczyszczeniu, uzupetnieniu brakow i spoinowania. Wewnatrz na klatkach schodowych
nalezatoby zbi¢ luzne fragmenty tynkdw i uzupetni¢ je tynkami cementowo-wapiennymi oraz wykona¢ nowe powtoki malarskie na
$cianach i sufitach.

Stolarka budowlana — w lokalach mieszkalnych, czesciach wspdlnych, w obrebie piwnicy oraz poddasza nieuzytkowego
nalezy wymieni¢ wszystkie okna, wytazy dachowe oraz Swietliki.

12.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY

PIWNICA
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

CZESCI WSPOLNE
K1.01 klatka schodowa 5,23
-1.01 komérka lokatorska 2,31
-1.02 komunikacja 3,45
-1.03 komunikacja 9,36
-1.04 komunikacja 7,61
-1.05 komérka lokatorska 3,75
-1.06 komérka lokatorska 5,56
-1.07 komérka lokatorska 10,39
-1.08 komérka lokatorska 1,99
-1.09 komérka lokatorska 4,36
-1.10 komérka lokatorska 6,60

CALKOWITA POWIERZCHNIA PIWNIC 60,61
PARTER

14



OZNACZENIE

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA [m?]

CZESCI WSPOLNE

K1.02 klatka schodowa 7,53
RAZEM 7,53
LOKAL UZYTKOWY L1
L1.01 komunikacja 1,68
L1.02 toaleta 3,58
L1.03 pokoj z aneksem kuchennym 22,85
L1.04 pokdj 2 6,02
RAZEM 34,13
GARAZ L2
L2.01 garaz 27,06
RAZEM 27,06
CALKOWITA POWIERZCHNIA PARTERU 68,72
I PIETRO
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.03 klatka schodowa 9,73
01.01 toaleta 0,75
RAZEM 10,48
MIESZKANIE M25
25.01 przedpokoj z aneksem kuchennym 4,29
25.02 pokoj 1 10,09
25.03 pokéj 2 15,66
RAZEM 30,04
MIESZKANIE M26
26.01 przedpokoj 415
26.02 pokoj 1 4,26
26.03 pok¢j 2 z aneksem kuchennym 18,80
26.04 tazienka 3,19
RAZEM 30,04
CALKOWITA POWIERZCHNIA | PIETRA 70,92
Il PIETRO
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.04 klatka schodowa 9,73
02.01 toaleta 0,76
RAZEM 10,49
MIESZKANIE M27
27.01 przedpokoj 3,78
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27.02 pokoj 1 9,78
27.03 pokéj 2 15,62
RAZEM 29,18
MIESZKANIE M28
28.01 przedpokoj 3,84
28.02 pokoj 1 5,12
28.03 pokdj 2 z aneksem kuchennym 18,37
28.04 tazienka 3,38
RAZEM 30,71
CALKOWITA POWIERZCHNIA Il PIETRA 70,38
Il PIETRO
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.05 klatka schodowa 9,73
03.01 toaleta 0,76
RAZEM 10,49
MIESZKANIE M29
29.01 przedpokoj 4,14
29.02 pokoj 1 7,56
29.03 tazienka 2,12
29.04 pokéj 2 16,47
RAZEM 30,29
MIESZKANIE M30
30.01 przedpokoj 3,97
30.02 pok¢j 1 z aneksem kuchennym 10,63
30.03 pokéj 2 16,71
RAZEM 31,31
CALKOWITA POWIERZCHNIA lIl PIETRA 72,09
PODDASZE
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

CZESCI WSPOLNE

K1.06 klatka schodowa 9,73
04.02 Poddasze nieuzytkowe 51,14
CALKOWITA POWIERZCHNIA PODDASZA 60,87

RAZEM: 403,59
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13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OGOLNE ZALOZENIA

13.1.ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie demontaz lub rozbiorke:

Parapetdw okiennych zewnetrznych — wymiana na nowe ceramiczne;
Parapetow okiennych wewnetrznych — wymiana na nowe komorowe z PCV;
Wszystkich obrdbek blacharskich w obrebie elewacji i dachu - do demontazu i wymiany;

Rynien, koszy i rur spustowych na czas wykonywania remontu elewacji - ponowny montaz po zakonczeniu prac re-
montowych (rynny, kosze i rury spustowe wymieniane stosunkowo niedawno - w dobrym stanie technicznym);

Stolarki okiennej — wymiana na nowg;

Krat okiennych;

Studzienek piwnicznych — wymiana jednej z nich na nowa;

Pozostatosci opaski wokét budynku — wykonanie nowej zwirowej;

Wytazu dachowego wraz z drabing — wymiana na nowe;

Drzwi wejsciowych do budynku na elewacji frontowej — do wymiany na nowe — odtworzenie na wzor istniejacych;
Bramy wjazdowej do garazu na elewacji frontowej — do wymiany na nowa;

Numeru budynku, tabliczek informacyjnych, masztu flagowego oraz wszelkich elementéw mogacych utrudnia¢ wyko-
nanie remontu;

Odspojonego tynku na elewacjach;
Tynku stropu nad parterem (w cze$ci garazowej);

Tynku scian miedzy klatkg schodowa a poddaszem nieuzytkowym oraz miedzy garazem a lokalem uzytkowym (od
strony ocieplanej);

Luznych i wykruszonych cegiet w szczegoinosci w obrebie krawedzi elewacii;

Wszelkich elementéw znajdujacych sie na elewacji uniemozliwiajacych poprawne wykonanie remontu (przewodow,
opraw o$wietleniowych, anten, talerzy satelitarnych);

Drzwi stalowych wraz z opaska prowadzacych na strych;

Drzwi wejsciowych do piwnicy — do wymiany na nowe;

Posadzki strychu;

Posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczen na kotty gazowe;

Czesci piecow kaflowych w lokalach;

Elementow istniejacego systemu grzewczego (zgodnie z czescig rysunkowa);

Czesci pokrycia dachowego z papy barwionej w masie wraz z deskowaniem i fatami (zgodnie z czg$cig rysunkowa);
Istniejacego ocieplenia oraz siatki zabezpieczajgcej dachu nad klatkg schodowag;

Scian dziatowych w lokalach mieszkalnych (zgodnie z cze$cig rysunkowa);

Fragmentdw $cian zewnetrznych w celu powigkszenia otworéw okiennych (zgodnie z czescig rysunkowa);

Czesci elementéw wyposazenia budynku (zgodnie z czescig rysunkowa);

Czap kominowych cze$ci kominéw — wykonanie nowych po domurowaniu kanatéw (zgodnie z czescig rysunkowa);

Fragmentdw krokwi w miejscu wykonania nowych kanatéw wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych — wykonanie
wymianu (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Prace rozbiorkowe wykonywac¢ recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajacq program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpaddw,
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ktére powstajg w wyniku eksploatacii instalacji, wydane przez organ administracji publicznej wiasciwy dla terendw zamknietych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) Ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego,

- prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymacé.

- W czasie rozbiorki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

- gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot, zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie robét zgodnie z umowg. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapewni dozér i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa spotecznosci itd.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli lub zarzadcdw sasiednich nieruchomosci, zawiadomi¢ dostawcow
medidw o koniecznosci ich odciecia.
Czes¢ robdt nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestow roboczych.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac
wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$é stoséw nie powinna by¢ mniejsza
niz - 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan, - 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Po zakorczeniu prac teren robot nalezy oczysci¢ i uporzadkowac. Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek majg by¢ wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbiorek tadowa¢ na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na
autoryzowane wysypiska.

Analogicznie postepowac przy wszystkich pracach rozbiérkowych i demontazowych w obiekcie.

13.2.ROBOTY REMONTOWE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

= QOdtworzenie drzwi wejsciowych na elewacji frontowej;
= Wymiana bramy wjazdowej do garazu;
= Wykonanie betonowych stopni przy drzwiach elewacji frontowej;
= Wymiana stolarki okiennej;
= Wymiana drzwi wewnetrznych stalowych prowadzacych na strych;
= Wymiana drzwi wejsciowych do piwnic;
= Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan.-cynk;
= Wykonanie nowych ceramicznych parapetow okiennych zewnetrznych;
= Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych komorowych z PCV;
= QOczyszczenie istniejgcych przewoddw kominowych;
= Montaz systemowych wktadow elastycznych w istniejacych kominach;
= Domurowanie czesci istniejgcych przewoddw kominowych (zgodnie z czescig rysunkowa);
= Naprawa spekan i uzupetnienie ubytkéw muru zewnetrznego;
= Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cian zewnetrznych;
= Wykonanie ocieplenia elewacji podwdrzowej i szczytowych od zewnafrz;
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Wykonanie ocieplenia elewacji frontowej od wewnatrz;

Wykonanie ocieplenia cze$ci stropu piwnicy, czesci stropu parteru;
Wykonanie ocieplenia stropu poddasza wraz z wymiang posadzki;
Wykonanie ocieplenia dachu nad klatkg schodowg;

Wykonanie ocieplenia Sciany migdzy garazem i lokalem uzytkowym oraz miedzy klatka schodowg i nieocieplonym
poddaszem;

Renowacja z miejscowym odtworzeniem wyprawy tynkarskiej na elewacji frontowej;
Wykonanie wyprawy tynkarskiej na elewacji podwérzowej oraz szczytowych;

Renowacja z miejscowym odtworzeniem detali architektonicznych na elewacji frontowej: fragmentéw gzymsu wiercza-
cego oraz opasek okiennych;

Wykonanie nowych elementéw - cokotu (zgodnie z rys. elewacii);

Usuniecie przewodow wiszacych na elewacjach - uporzadkowanie - unieczynnienie nieuzywanych, umieszczenie w
peszlach i wkucie w $ciane pozostatych;

Malowanie elewacji

Montaz tasm z kolcami ,stop ptaki” w miejscach narazonych na zanieczyszczenie ptasimi odchodami;

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych podczas remontu (elementy niepodlegajace wymianie);

Montaz nowego masztu flagowego oraz numeru budynku;

Wymiana cze$ci pokrycia dachowego z papy barwionej w masie wraz z deskowaniem i tatami (zgodnie z rys. A-09);
Wykonanie wzmocnienia stropu nad piwnicg;

Odtworzenie posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczen na kotty gazowe;

Wykonanie nowych $cian dziatowych w lokalach mieszkalnych (wydzielajacych pomieszczenia na kotty gazowe — zgod-
nie z cze$cig rysunkowa);

Wykonanie nowych czap kominowych cze$ci komindw (zgodnie z czescig rysunkowa);
Wykonanie wymianu (zgodnie z cze$cig rysunkowa);

Montaz nawiewnikdw Sciennych higrosterowanych;

Montaz balustrad okiennych;

Wykonanie nowej opaski zwirowej wokdt budynku;

Wymiana jednej studzienki do$wietlajacej piwnice na nowa;

Uzupetnienie ubytkéw w miejscach przebi¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane.

Wg czesci instalacji sanitarnej i elektrycznej:
Przebudowa mieszkan w celu wydzielenia pomieszczen na kotty gazowe;
Montaz dwufunkcyjnych kottéw gazowych w poszczegdinych lokalach;
MontaZz/przeniesienie kuchenek gazowych z piekarnikami elektrycznymi (zgodnie z cze$cig rysunkowa);
Wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych;
Wykonanie nowej/wymiana instalacji gazowej,
Wykonanie instalacji ogrzewania etazowego klatki schodowe;;
Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej;
Rozbudowa istniejacej instalacii elektrycznej w lokalach.

UWAGA!

Renowacja elementdw oznaczonych w czesci rysunkowej kolorem niebieskim polega na oczyszczeniu zachowanych
elementdw oraz rekonstrukcji brakujacych fragmentéw na podstawie istniejacych detali;
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=  Projektowane elementy nalezy odwzorowac z istniejacych na przedmiotowej elewacii;

= Lokalizacja wyzej wymienionych prac wedtug czesci rysunkowej;

= Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem.
= REMONT ODBYWA SIE W ZAMIESZKALYCH LOKALACH MIESZKALNYCH!

13.3. ZALECENIA DOTYCZACE PRAC NIEOBJETYCH OPRACOWANIEM

= Zewzgledu na estetyke obiektu zaleca si¢ wprowadzenie zakazu wywieszania baneréw reklamowych, zaklejania okien,
montazu anten, wypuszczania natynkowo kabli i przewoddw itd.;

»  Przed przystapieniem do prac remontowych, po rozstawieniu rusztowania nalezy wykona¢ badania stratygraficzne w
obrebie elewacji w celu uzgodnienia oryginalnej kolorystyki budynku, przed wykonaniem badan stratygraficznych na-
lezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

13.4.1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg $cian piwnicy. Gteboko$¢ wykopow
~216cm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
- skucie tynku do wysoko$ci ~5¢cm ponad poziomem gruntu:
- rozbidrka pozostatosci opaski i nawierzchni wokét budynku;
- wykonanie wykopdw, odstoniecie cian fundamentowych zewnetrznych;
- demontaz istniejgcych studzienek piwnicznych;
- 0czyszczenie powierzchni cegiet z nawarstwien brudu i resztek zaprawy tynkarskiej, izolacji powtokowych i innych zabru-
dzen organicznych recznie za pomocg szczotek drucianych;
- uzupetnienie brakujgcych fragmentow cegiet;
- osuszenie i odgrzybienie $ciany;
- wymurowanie nowej studzienki piwnicznej;
- pokrycie Scian preparatem do wytwarzania blokady przeciwsolnej;
- wyréwnanie Scian za pomocg wyprawy cementowej do poziomu gruntu;
- wykonanie izolacji pionowej bitumicznej do poziomu gruntu;
- zabezpieczenie folig kubetkowg do poziomu gruntu;
- zasypanie wykopu (pozostawi¢ wykop pod opaske);
- wykonanie opaski wokét budynku;
- odtworzenie pozostatych nawierzchni i uprzatniecie terenu.

Po zakonczeniu prac nalezy otynkowac¢ poziome krawedzie Scian studzienki piwnicznej oraz potozy¢ krate pomostowa,
zgodnie z pkt. 10 niniejszego opisu.

13.5. WARUNKI IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ BUDYNKU

= Sciany zewnetrzne (podworzowa i szczytowe) — dla izolacji écian zewnetrznych przyjeto plyty poliizocyjanuratowe PIR
0 grubo$ci 6em i maksymalnym wspdtczynniku przewodzenia ciepta Ap=0,022 W/mK oraz ptyty z wetny minerainej o
grubo$ci 6em i maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta Ao =0,031 W/mK (w pasie oddzielenia pozarowego).
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ $wiadectwo, jako nierozprzestrzeniajaca ognia. Klasa reakcji na
ogien A1. Wysokos¢ listwy poczatkowej — 2cm powyzej poziomu terenu.

= Sciana zewnetrzna frontowa — od strony wewnetrznej elewacji nalezy wykonaé ocieplenie ptytami poliizocyjanurato-
wymi PIR o grubosci 8cm (+1,25cm obudowy) i maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta Ap=0,022 W/mK.

= Strop piwnicy - od strony piwnicy nalezy wykona¢ ocieplenie czesci stropu (zgodnie z rys. A-03) za pomoca natryski-
wanej niepalnej wetny szklanej TC-417 lub ptyt wetny mineralnej o wspétczynniku A=0,035 W/mK, na grubo$¢ 14cm.
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wynies¢ lub zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zawarto$¢ komorek lokatorskich.
Wetne uktadac od strony piwnicy;
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Strop parteru - od strony parteru nalezy wykona¢ ocieplenie czesci stropu (zgodnie z rys. A-04) za pomocg natryski-
wanej niepalnej wetny szklanej TC-417 lub ptyt wetny mineralnej o wspotczynniku A=0,035 W/mK, na grubos¢ 14cm.
Wetne uktadaé od strony parteru;

Strop poddasza nieuzytkowego - od strony poddasza nalezy wykona¢ ocieplenie stropu wetng mineralng o wspétczyn-
niku A=0,036 W/mK grubos$ci 20 cm (10+10). Wetne uktadac¢ na stropie;

Sciana pomiedzy garazem a lokalem uzytkowym — od strony garazu nalezy wykonag ocieplenie $ciany wetng mineralng
0 wspotczynniku A=0,035 W/mK grubosci 12 cm;

Sciana pomiedzy poddaszem nieuzytkowym a klatkg schodowa — od strony poddasza nieuzytkowego nalezy wykonaé
ocieplenie $ciany wetng mineralng o wspétczynniku A=0,035 W/mK grubo$ci 12 cm;

Dach nad klatka schodowa — od strony klatki schodowej nalezy wykona¢ ocieplenie dachu wetng mineralng o wspot-
czynniku A=0,035 W/mK grubosci 14 cm uktadang miedzy krokwiami;

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej do piwnicy i na strych o wspotczynniku przenikania ciepta:
1,5 Wim?K;

Wymiana pozostatej stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta: 1,1 Wim?K.

13.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

UWAGA!

WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARA-
METROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NA-
ZWY MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE
GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU
DO WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

Kolorystyka elewacji zgodnie z podang paletq systemu Quick-Mix, uktad koloréw wedtug czesci rysunkowej projektu. Wneki
okienne malowac na kolor przylegajacej Sciany.

KOLORYSTYKA

Elewacja frontowa

Gtowny kolor elewacji — ERDE 06/10 (HW:58);

Detale, opaski, gzymsy — ERDE 06/05 (HW:76);

Kolor przyziemia budynku — SAFRAN 04/45 (HW:50);

Stolarka drzwiowa przeznaczona wymiany — RAL 8016;

Parapety ceramiczne — RAL 6026 (dopasowaé na podstawie parapetow istniejacych);
Obrabki blacharskie — naturalny kolor stali;

Kolor dachéwki — karpiéwka, czerwien naturalna;

Stolarka drzwiowa — RAL 8016;

Stolarka okienna — RAL 9001;

Balustrady okienne — RAL 7015.

Elewacje podwdrzowa oraz szczytowe

Gtowny kolor elewaciji — ERDE 06/10 (HW:58);
Detale, opaski, gzymsy — ERDE 06/05 (HW:76);
Kolor przyziemia budynku — SAFRAN 04/45 (HW:50);
Obrdbki blacharskie — naturalny kolor stali;

Kolor dachéwki — karpiéwka, czerwien naturalna.
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Przed wykonczeniem elewacji nalezy wykonaé proby kolorystyki przyjetej w projekcie. Prébki przed-

stawi¢ do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw i Projektantowi.

13.7.FAKTURA

Na elewacji frontowej zastosowac fakture odwzorowang z oryginainej, zachowanej na danych ptaszczyznach (oznaczenie
‘tynk nieuszkodzony’ zgodnie z rysunkami inwentaryzacji). Na pozostatych elewacjach nalezy zastosowa¢ fakture ,kasza’. Grubo$¢

ziarna wyprawy — 1,5 mm.

R [
, \

Fot. 6. Fragmenty zachowanego tynku w pasach migdzyokiennych

13.8.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

PIWNICA
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.01 klatka schodowa 5,23
-1.01 komérka lokatorska 2,31
-1.02 komunikacja 3,45
-1.03 komunikacja 9,36
-1.04 komunikacja 7,61
-1.05 komérka lokatorska 3,75
-1.06 komorka lokatorska 5,56
-1.07 komérka lokatorska 10,39
-1.08 komorka lokatorska 1,99
-1.09 komérka lokatorska 4,36
-1.10 komorka lokatorska 6,60
CALKOWITA POWIERZCHNIA PIWNIC 60,61
PARTER
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.02 klatka schodowa 7,53
RAZEM 7,53
LOKAL UZYTKOWY L1
L1.01 komunikacja 1,86
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L1.02 toaleta 3,58
L1.03 pokéj z aneksem kuchennym 22,55
L1.04 pokéj 2 5,91
RAZEM 33,90
GARAZ L2
L2.01 garaz 25,92
RAZEM 25,92
CALKOWITA POWIERZCHNIA PARTERU 67,35
I PIETRO
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.03 klatka schodowa 9,73
01.01 toaleta 0,76
RAZEM 10,49
MIESZKANIE M25
25.01 przedpokoj z aneksem kuchennym 4,29
25.02 pokoj 1 6,94
25.03 pokdj 2 15,39
25.04 pomieszczenie na kociot gazowy 2,81
RAZEM 29,43
MIESZKANIE M26
26.01 przedpokoj 415
26.02 pokdj 1 4,42
26.03 pokoj 2 z aneksem kuchennym 18,51
26.04 tazienka 3,10
RAZEM 30,18
CALKOWITA POWIERZCHNIA | PIETRA 70,10
I PIETRO
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.04 klatka schodowa 9,73
02.01 toaleta 0,76
RAZEM 10,49
MIESZKANIE M27
27.01 przedpokoj 3,78
27.02 pokdj z aneksem kuchennym 221
27.03 pomieszczenie na kociot gazowy 2,75
RAZEM 28,64
MIESZKANIE M28
28.01 przedpokoj 3,84
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28.02 pokoj 1 5,00
28.03 pokoj 2 z aneksem kuchennym 18,09
28.04 tazienka 3,38
RAZEM 30,31
CALKOWITA POWIERZCHNIA Il PIETRA 69,44
Il PIETRO
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

CZESCI WSPOLNE

K1.05 klatka schodowa 9,73
03.01 toaleta 0,76
RAZEM 10,49
MIESZKANIE M29
29.01 przedpokoj 4,14
29.02 pokoj z aneksem kuchennym 22,85
29.03 pomieszczenie na kociot gazowy 2,88
RAZEM 29,87
MIESZKANIE M30
30.01 przedpokoj 3,89
30.02 pokoj 1 7,48
30.03 pokoj 2 z aneksem kuchennym 16,42
30.04 pomieszczenie na kociot gazowy 2,83
RAZEM 30,62
CALKOWITA POWIERZCHNIA Il PIETRA 70,98
PODDASZE
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
CZESCI WSPOLNE
K1.06 klatka schodowa 9,73
04.02 Poddasze nieuzytkowe 51,14
CALKOWITA POWIERZCHNIA PODDASZA 60,87

RAZEM: 399,35
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14. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SZCZEGOLOWE

14.1. ODTWORZENIE DRZWI WEJSCIOWYCH ORAZ BRAMY WJAZDOWEJ DO GARAZU

Drzwi drewniane zewnetrzne oraz brama wjazdowa do garazu od strony elewacji frontowej w ztym stanie technicznym -
wymieni¢ na nowe, drewniane, kolorystyka zgodnie z cze$cig rysunkowa. Spod drzwi zewnetrznych zabezpieczy¢ blachg mtotkowa
z ozdobnymi ¢wiekami w kolorze zgodnym z kolorystyka drzwi — RAL 8016. W drzwiach zastosowac¢ zamki na wktadki patentowe -
po 2 szt., antywlamaniowe przy zachowaniu historycznego wygladu. Zamki malowac farba antykorozyjng na kolor ciemnoszary RAL
7024, wykonczenie matowe.

B
i

-

Fot. 7. Przyktad zastosowania blachy na drzwiach Fot. 8. Drzwi drewniane zewnetrzne na elewacji frontowej,
zewnetrznych. wejciowe wraz z fragmentem strefy wejsciowe;.

Projektowane drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, rys. A-12.

Stopien w drzwiach zewnetrznych wykona¢ jako betonowy, wylewany. Poziom dostosowa¢ do poziomu posadzki w
korytarzu. Stopien wykona¢ w spadku - na zewnatrz budynku. Grubo$¢ nowej warstwy betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 5em.
Nalezy zastosowac beton klasy C25/30.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:
= Skucie istniejacej warstwy betonu (do cegty);
= QOczyszczenie muru z pytu i kurzu;
= Zagruntowanie powierzchni;
= Wykonanie deskowania;
= Wylanie betonu;
= Zabezpieczenie stopnia zywica lub farbg do betonu.

Po demontazu studzienki doswietlajacej piwnice znajdujacej sie pod wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wykonaé¢ nowy
stopien betonowy.

Przewiduje sie wykonanie nastepujace zakresu prac:
= (QOdkopanie gruntu i demontaz istniejacej studzienki piwnicznej;
Zasypanie wykopu do gtebokosci ~20cm ponizej terenu;
Wykonanie deskowania;
Wykonanie stabilizacji cementem gr. 5cm;
Wylanie warstwy betonu C8/10 gr. 5cm;
Wykonanie warstwy pospdtki gr. 10cm;
Wylanie stopnia betonowego C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 15¢cm;
Zabezpieczenie stopnia zywicg lub farbg do betonu.

W stopniu betonowym nalezy zachowa¢ wyciecie gr. 2cm pod wycieraczke systemowg (zgodnie z czeScig rysunkowa
projektu).
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14.2.NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystapieniem do remontu, a po ustawieniu rusztowan nalezy oceni¢ stan konstrukciji Scian zewnetrznych W przy-
padku wykrycia uszkodzen $cian, wykruszone i zmurszate fragmenty nalezy wymieni¢. Szczeliny wypetni¢ zaczynem cementowym
przeznaczonym do napraw ubytkdw elewaciji. Nalezy wykona¢ wzmocnienie nadprozy okiennych w przypadku znaczacych zaryso-
wan. W przypadku stwierdzenia na powierzchni tynkéw zakazenia mikrobiologicznego zdezynfekowanie powierzchni preparatem
biobojczym. Usunigcie mechaniczne zdegradowanych partii wypraw tynkarskich $cian, fragmentéw odspojonych, rozwarstwionych i
spekanych oraz niewtasciwych uzupetnien zaprawami cementowymi. Skucie starych, zdezintegrowanych tynkéw pod obrébkami
blacharskimi elewacji, w partiach cokotowych, w cze$ciach podokiennych.

Naprawa uszkodzonych nadprozy i peknie¢ lokalnych w murach z cegty petnej:

Kolejno$¢ wykonania robét:

1) Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gteboko$¢ 45mm, pret o konstrukciji spirainej (np. HeliBar) powinien
wystawa¢ 60cm poza otwér oraz 80cm poza szczeline; w przypadku nachodzenia sie pretéw zbrojeniowych sa-
siadujacych otworéw okiennych/rys zbrojenie wykona¢ jako ciagte. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.

2) Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

3) Wstrzykna¢ warstwe zaprawy np. HeliBond o grubo$ci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny.

4) Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

5) Natozy¢ drugq warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

6) Wepchna¢ pozostate prety w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7) Wprowadzi€ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzch-
nie preta.

8) Zwilza¢ okresowo.

9) Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Uwagi:

Maksymalny rozstaw warstw poziomych zbrojenia ok. 30cm — co 4 warstwy
W przypadku dtugich odcinkéw zbrojenia — fgczenie na zakiad dt. 50cm
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pret @8 np. HeliBar

4.5L \ zaprawa np. HeliBond
w migjsce usunigtej zaprawy
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Fot. 9. Naprawa fragmentéw migdzyokiennych muréw w lokalizacji nadprozy stalowych dwuteowych.
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Fot. 10. Naprawa fragmentdéw miedzyokiennych muréw w lokalizacji nadprozy klinowych.

Przygotowanie podtoza, po okresie stabilizacji wilgotnosciowej, wzmocnienie preparatem, na bazie szkta wodnego (preparat
wzmocni podioze i wyréwna jego chtonnos¢, utatwi wykonanie powtoki malarskiej i poprawi przyczepno$¢), a w przypadku gtebszych
ubytkdw lica muru wymiana zdegradowanych cegiet, przemurowanie z uzyciem zaprawy hydraulicznej na bazie cementu trasowego.

14.3.ROBOTY OCIEPLENIOWE
ELEWACJE PODWORZOWA ORAZ SZCZYTOWE

W pasie oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac wetne mineralng. Pas oddzielenia pozarowego z wetny minerainej —
cafa $ciana (elewacja E-02) od strony potaczenia z sasiednim budynkiem (Pradzynskiego 22).

Podtozem pod ocieplenie wystepujace na elewacjach jest tynk cementowo-wapienny w roznym stanie technicznym.

Przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy sku¢ zniszczony tynk i nastepnie oczysSci¢ $ciane poprzez szczotko-
wanie oraz zmycie wodg. Po skuciu nalezy naprawi¢ $ciane uzupetniajac ubytki zaprawg i fragmentami cegiet. Nastepnie nalezy
§ciane zagruntowac preparatem zwigkszajacym no$nos¢ podioza oraz zapewniajacym lepsza przyczepnos¢ zaprawy klejacej. Pod-
toze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ kleju do podtoza.

USTALENIE LICA WARSTWY DOCIEPLAJACEJ

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na najwyzszej i
najnizszej kondygnaciji prébek ptyt PIR/wetny mineralnej grubo$ci 6 cm, rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych gru-
bosci ptyt styropianu, ktére wklejone zostang w poszczegdlnych fragmentach elewaciji w celu wyprowadzenia jednej, plaskiej, rownej
i pozbawionej uskokow Sciany.

Usuniecie mniejszych nieréwnosci Scian ostonowych nalezy wykonaé przy uzyciu tynku cementowo — wapiennego. Usunig-
cie wiekszych lub glebszych nieréwnosci oraz uskokdw elewacji wykonac za pomoca wklejek z ptyt PIR.

MOCOWANIE MATERIALU IZOLACYJNEGO
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadaé swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

Stosowany materiat powinien byé samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest nie-
rozprzestrzeniania ognia.

W projekcie przyjeto rozwigzania wedtug systemu ,Quick-Mix”.

Piyty PIR nalezy zamocowa¢ za pomoca klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢ kleju np. ,Quick-Mix”, naktadanego
obwodowo i pokrywajacego w minimum 40 % powierzchnig ptyt materiatu izolacyjnego. Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamo-
cowanie mechaniczne za pomoca kotkdw rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szeroko$ci okoto 2 m nalezy stosowaé
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8 kotkéw/m2. Na pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2. Dtugo$¢ kotkow do styropianu powinna by¢ o 4cm diuzsza od grubosci styro-
pianu.

Do kotwienia plyt z wetny mineralnej bezwzglednie zastosowac kotki rozporowe z metalowym trzpieniem.

Uwaga! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisnigte do siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte
spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete piankg poliuretanowa lub paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin
zatykac klejem.

Powierzchnie Sciany nalezy wyréwnac. Do pomiaru rownos$ci uzy¢ nalezy taty aluminiowej dtugosci 2,5 m. Catg powierzch-
nie nalezy przeszlifowaé paca. Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzy¢.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE NA KRAWEDZIACH OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY

Wystajace zewnetrzne lico sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy o$cieznica, a ptytg styropia-
nowa powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy ociepla¢ styropianem gr. 3cm.
W miejscach braku mozliwo$ci ocieplenia osciezy nalezy Scia¢ mur gr. 3cm w celu uzyskania miejsca na izolacje termiczna.

Dolny pas ocieplenia powinien zostac¢ zabezpieczony przed wilgocig i zabrudzeniami np. preparatem Deiterol S.

Naroza prostokatne wszystkich otwordéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢ paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi do-
stawcy systemu. W strefie cokotowej nalezy wykona¢ podwdjne zbrojenie z siatki, do wys. 2,0m.

WYPRAWY WYKONCZENIOWE OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY

W projekcie przyjeto rozwigzania wedtug systemu ,Quick-Mix”. W przypadku zastosowania innego atestowanego systemu
poszczegoine warstwy wyprawy nalezy dostosowac.

Wyprawa tynkarska:

= Zaprawa wysokoelastyczna do wtapiania siatki;

= Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego Standard, do wysokosci 2,5 m zastosowac siatke wzmocniong lub dwie
warstwy podstawowe;;

= Srodek gruntujacy (w kolorze proj. tynku);
= Zaprawa mineralna;
=  Farba silikonowa.

Na warstwie izolacji wykona¢ warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, ktdra nastepnie pokry¢é warstwg wyprawy
tynkarskiej. Warstwy te powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu
w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche podtoze
jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do nakfadania tynku. Przygotowany tynk nalezy
naktada¢ warstwa o grubosci 5mm.

Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujacego, zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym po-
taczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rbwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym, a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg, liczbe robotni-
kow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

ELEWACJA FRONTOWA
Projektuje sie ocieplenie elewacii frontowej od wewnatrz ptytami pianki PIR z obudowa z ptyty GK.

Podtozem pod ocieplenie wystepujace na scianach wewnetrznych jest tynk cementowo-wapienny w réznym stanie tech-
nicznym.
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Przed przystgpieniem do pracy nalezy oczy$ci¢ powierzchnie $ciany z resztek tynku i starej farby. Podtoge przy Scianie
nalezy zabezpieczy¢ taSma izolacyjna.

Ptyty przykleja¢ bezpo$rednio do Sciany na zaprawie gipsowej, metodq naktadania plackéw i pasma obwodowego.
Po wyschnieciu zaprawy potaczenia ptyt nalezy zafugowac a ich powierzchnie zaszpachlowac.

Podczas docieplania naroznika przy oknie nalezy unika¢ spoin pionowych i poziomych na réwni z krawedzig naroznika. Na
o$cieza okien natozy¢ lekkg zaprawe systemowa. Nalezy zabezpieczy¢ narozniki katownikiem, a potem zamocowac¢ do niego siatke
zabezpieczajaca przed spekaniem, ktorg nalezy zatopi¢ w zaprawie. Potem nalezy zetrze¢ powierzchnie catej Sciany, a nastepnie
ostatecznie jg wyréwnac.

Ocieplone $ciany wykonczy¢ w technologii wykoriczenia pozostatych $cian w pomieszczeniu.
WYPRAWY WYKONCZENIOWE NA ELEWACJI FRONTOWEJ

W miejscach peknie¢ i uszkodzen tynku na elewaciji frontowej nalezy go sku¢, oczysci¢ a nastepnie wykonac tynk renowa-
cyjny przeznaczony do obiektow zabytkowych, np. w systemie tynkow renowacyjnych, ze zbrojeniem rozproszonym, w trzech war-
stwach. Strukture tynku zastosowac takg jak istniejaca.

Istniejacy stary lub uszkodzony tynk catkowicie odbié¢ min. 80 cm powyzej uszkodzonej strefy. Mur doktadnie oczysci¢ stru-
mieniem wody pod wysokim ci$nieniem lub strumieniem sprezonego powietrza. Usung¢ zmurszate czesci, brud, kurz, stare powtoki
bitumiczne i inne substancje zmniejszajace przyczepno$é. Kruszaca sie zaprawe w spoinach usungé (wydtubaé) na gtebokosé przy-
najmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierajacy sole natychmiast usungé.

Podtoze musi by¢ nosne, szorstkie, czyste, suche, wolne od olejéw, powtok malarskich, nieprzemarznigte. Silnie chtonne
podtoza zwilzy¢ obficie woda. Zaprawe cementowg zwiekszajaca przyczepnos¢, naktadac recznie lub maszynowo metoda sieciowg
(50-60% pokrycia). Przed naktadaniem dalszych warstw pozostawi¢ na min. 24 godz. (w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych).

Chtonne podtoza intensywnie zwilzy¢. Tynk renowacyjny, naktadaé na odpowiednio zwigzang obrzutke tynkarska, recznie
lub przy uzyciu agregatow tynkarskich, w jednym cyklu roboczym na grubo$ci warstwy minimum 20 mm. Nadmiar materiatu Sciagna¢
latg, a nastepnie lekko zaschniety materiat odpowiednio zaciera¢ lub fakturowaé. W przypadku nieréwnosci podtoza wynikajacych z
obrzutki tynkarskiej zaleca si¢ potoZenie warstwy wyréwnawczej z tynku renowacyjnego. Podczas procesu schniecia tynku, w czasie
pojawienia sie matowo-wilgotnej powierzchni, nalezy jg rownomiernie przeczesa¢ w poziomie, za pomocg stalowego grzebienia. Po
odpowiednim stwardnieniu natozy¢ pozostatg warstwe tynku renowacyjnego.

Tynk nalezy szpachlowaé¢ po ok. 3-4 tygodniach od zakoriczenia prac tynkarskich przy uzyciu lekkiej zaprawy klejgcej lub
drobnoziarnistej zaprawy szpachlowej zbrojonej wioknem. Zaprawe naktadac recznie na rownomierng grubo$¢ warstwy ok. 2 mm.
Podczas procesu twardnienia zaprawy powierzchnie wygtadzi¢ lub filcowac. W celu uzyskania jednorodnej optycznie powierzchni
na sasiadujacych ptaszczyznach, prace nalezy wykona¢ w jednej operaciji roboczej. Aby unikna¢ widocznych taczen pasm roboczych
(tzw. ,,zgrzewdw”), nalezy wczesniej wyznaczyc linie styku, odpowiednio obsadzi¢ pomosty robocze na jednej ptaszczyznie, zapew-
niajac prowadzenie prac (naktadanie tynku) w jednym cyklu ,,mokre w mokre”.

Po odczekaniu minimum 5 dni na wyschnigcie materiatu nanie$¢ dodatkowo powtoke malarskg w celu nadania odpowied-
niego koloru. Nalezy uzywac jedynie materiatow malarskich posiadajacych wysokg zdolnos¢ przepuszczania pary wodnej, np. farba
silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, wykoriczenie matowe, kolorystyka zgodna z czescig rysunkowg projektu.

Swiezg zaprawe chronié przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz, prze-
cigg, porywisty wiatr, bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych, intensywne opady deszczu.

Cokdt na elewacji frontowej nalezy pomalowaé warstwa specjalistycznego preparatu, w celu zabezpieczenia przed podcia-
ganiem kapilarnym.

POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE

Dla ochrony przed zanieczyszczeniami elewacji nalezy zastosowa¢ powtoke antygraffiti z lakieru poliureta-
nowego bezbarwnego, odpornego na $cieranie oraz chemiczne $rodki oczyszczajace i rozpuszczalniki, a takze od-
porne na promieniowanie uv. Wykorczenie w macie. Pokry¢ cate elewacje do wys. 3,0m.

Nalezy zdemontowac wszystkie elementy wyposazenia elewacji mogace utrudnia¢ prawidtowe przeprowa-
dzenie remontu. Wszelkie przewody i kable wiszace luzno na elewacji nalezy uporzadkowaé usuwajac nieczynne po
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uprzednich konsultacjach z mieszkancami. Przewody czynne nalezy umiesci¢ w peszlach i ukryé w bruzdach w gru-

bosci tynku badz ocieplenia. Po wykonaniu remontu nalezy zamontowac wszystkie uprzednio zdemontowane i
oczyszczone elementy wyposazenia elewacii, ktore nie podlegajg wymianie.

Po wykonaniu remontu nalezy zamontowa¢ nowe wyposazenie: numer budynku, maszt flagowy, tabliczki

informacyjne oraz wszelkie inne niezbedne elementy wyposazenia elewacji.

Zabrania si¢ montowania na elewacji frontowej anten telewizyjnych i talerzy satelitarnych oraz wy-

puszczania luznego okablowania. Montaz na dachu budynku.

Zastosowany materiat ociepleniowy z plyt z pianki PIR powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Spec. techniczna
Reakcja na ogien Klasa E EN13501-1
Gestose 32-35 kg/m2 EN 13165
Opér Cieplny okre$lony przy znakowaniu CE EN 13165
Grubo$¢ od 20mm do 200mm EN 13165
Stabilnos¢ wymiaréw max +- 2% EN 1604
Krotkotrwata nasigkliwosé ma x 0,5 kg/m3 EN 1609
Diugotrwata nasigkliwos¢ ma x 0,5 kg/m3 EN 12087
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 20 EN 12086
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie min 150 kPa EN 826
Wytrzymato$¢ na rozciggnie min 150 kPa EN 1607

SCIANY WEWNETRZNE

Projektuje sie ocieplenie scian wewnetrznych budynku pomiedzy garazem i lokalem uzytkowym a takze pomiedzy
klatkg schodowa a poddaszem nieuzytkowym.

Sciane miedzy garazem a lokalem uzytkowym nalezy ociepli¢ weing mineralng o wspétczynniku przewodzenia cie-
pta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wykona¢ od strony garazu.

Sciane miedzy klatka schodowa a poddaszem nieuzytkowym nalezy ociepli¢ wetng mineralng o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wykonac od strony poddasza nieuzytkowego.

Ocieplenie $cian wykona¢ w nastepujacy sposab:
= skucie istniejacych tynkow i oczyszczenie cegiet;
= wyréwnanie powierzchni ciany tynkiem wyrownawczym;
= utozenie wetny na ruszcie systemowym;
= utozenie folii paroizolacyjnej;
= wykonanie obudowy z ptyt G-K;
= wykonczenie masg szpachlowg;

= malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

STROPY

Projektuje sie ocieplenie:
- czeScei stropu nad piwnica wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wyko-
nac od strony piwnicy;
- czesci stropu nad garazem wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wyko-
na¢ od strony garazu;
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- stropu pod poddaszem nieuzytkowym wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,036 W/mK. Ocieplenie
nalezy wykonac od strony poddasza.

Ocieplenie stropu piwnicy i parteru wykona¢ w nastepujacy sposob:

skucie tynku i oczyszczenie podfoza;

zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg (farba epoksydowa) oraz przeciwpozarowo (izolacja natry-
skowa);

zagruntowanie emulsjg zwiekszajaca przyczepnosc;
przyklejenie ptyt wetny mineralnej na zaprawie klejowej;
mocowanie kotkbw montazowych (4 szt. na plyte);

wykonczenie klejem z zatopiong siatka.

Ocieplenie stropu poddasza wykona¢ w nastepujacy sposob:

DACH

oczyszczenie stropu poprzez usuniecie starej zasypki;
utozenie paroizolacii;

utozenie legardéw 7x5cm co 62,5¢m;

utozenie wetny mineralnej miedzy legarami;

utoZenie izolacji paroprzepuszczalnej;

utozenie ptyty OSB na pioro-wpust.

Projektuje sie ocieplenie dachu nad klatkg schodowa wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,035
WImK. Wetne uktada¢ miedzy krokwiami.

Ocieplenie dachu nad klatkg schodowa wykona¢ w nastepujacy sposéb:

demontaz pokrycia dachowego z papy barwionej w masie, deskowania, fat, wetny mineralnej oraz siatki zabez-
pieczajgcej wetne;

wykonanie nowych kontrtat o gr. 2,5cm oraz tat o gr. 5¢cm;

wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachdwki karpiowki uktadanej w koronke;
utozenie wetny mineralnej miedzy istniejacymi krokwiami dachu;

wykonanie wewnetrznej obudowy z ptyt G-K na stelazu;

wykonczenie masg szpachlowa;

malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na Scieranie w kolorze biatym.

14.4.PROFILE ELEWACYJNE

Przewiduje sie renowacje z miejscowym odtworzeniem opasek okiennych. Odtworzy¢ na podstawie zachowanych fragmen-
tow. Opaski malowac zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

14.5.ROBOTY BLACHARSKIE ELEWACYJNE

Po wykonaniu remontu elewacji nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie ze stali tytan cynk, gr. 0,7 mm na nastepujacych
elementach budynku:

Gzymsy;
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= Attyki — obrobki attyki zostaty stosunkowo niedawno wymienione jednak po wykonaniu ocieplenia muszg zosta¢ wy-
mienione — zwigkszona grubo$¢ Sciany;

= Pas podrynnowy, nadrynnowy;

= Wszystkie miejsca poddane rozbidrce;

= Stop-ptaki;

=  Nowoprojektowane kominy oraz czes¢ istniejacych, w ktorych przewiduje sie domurowanie czesci kanatow.
Blache mocowa¢ kotkami rozporowymi co 20cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonac ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

= Wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody;

=  Montowanie ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%);

=  Montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie
mniej niz 5 cm;

= Pod obrobki blacharskie wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej;

= Uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci docieplenia w danym miejscu.

Nie przewiduje sie wymiany rynien i rur spustowych na nowe — caty system wymieniono stosunkowo niedawno podczas
remontu pokrycia dachu. Rynny i rury spustowe zdemontowac na czas remontu.

Po wykonaniu remontu nalezy zadbac o poprawny ponowny montaz.

Rynny powinny by¢ odsunigte od $cian lub gzymsow o min. 5 cm. Spadki rynien majg wynosi¢ ok. 0,5%. Zewnetrzny brzeg
rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza sztywna
dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 20 m. Rury spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej, niz co 3 m oraz zawsze na koncach
rur i pod kolankami.

Uwaga!
Lokalizacja wymienionych rob6t wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbiezno$ci wyjasnia¢ z projektantem.
14.6. PRACE ELEWACYJNE UZUPELNIAJACE

W zwigzku z nowoprojektowanym przytaczem gazowym projektuje sie montaz nowej skrzynki gazowej na elewacii
frontowej (Scianie bocznej klatki schodowej), doktadna lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa. Skrzynke wykonac ze stali
kwasoodpornej, malowa¢ w kolorze RAL 7015.

System odstraszajacy ptaki wykona¢ jako modutowy o gestosci 108 drutéw sprezynowych na jeden metr. Podstawa z ela-
stycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna), ich konce tepo zakon-
czone. Montaz przy pomocy specjalnego kleju silikonowego.

14.7. STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie montaz nowej stolarki okiennej. W piwnicy zaprojektowano okno kratowe sktadajace sie z ramy stalowe;j
80x80cm spawanej z katownikéw z pojedynczym skrzydtem rozwieralnym z kraty z blokadg wysuniecia oraz zamknieciem z two-
rzywa sztucznego. Okno mocowac do $cian piwnicznych za pomoca $rub, nieréwnosci i nieszczelnosci wyréwnac¢ za pomocg za-
prawy. Lokalizacja okna wedtug czesci rysunkowe;.
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Na wyzszych kondygnacjach projektuje sie okna drewniane historyzujace
wykonane na wzor istniejacych, drewno sosnowe, profil okienny pieciokomorowy,
kolor RAL9010, wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K, okna
jednoramowe lub dwuramowe rozwierano - uchylne, ze szktem zespolonym,
dwuszybowe, przezieme.

Wszystkie okna otwierane i uchylane do wnetrza budynku. Okna drewniane
na elewacji frontowej postuza, jako wzor do wykonania szablonu nowego okna.

Okna dachowe drewniane trzyszybowe, o wspétczynniku U=1,6W/mZK i
normowym poziomie izolacji akustycznej. Kolor oblachowania dopasowaé do
istniejacego pokrycia dachu z dachdwki karpiowki.

Ze wzgledu na nieprawidtowa wysokos¢ wewnetrznego podokiennika we wszystkich oknach (z wyjatkiem kondygnaciji -1,
0) zaprojektowano balustrady zabezpieczajace okna. Balustrady — element kowalski wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.
Wymiary pretow mocujacych nalezy ustali¢ po wykonaniu wypraw osciezy. Balustrady malowaé w kolorze RAL 7015.

Przewiduje sie wymiane wytazu dachowego na nowy, o wymiarze minimalnym 80x80 cm. Wytaz dachowy zamykany
na klucz. Wypetnienie skrzydta wytazu - koputa akrylowa. Rama otwieralnego segmentu wytazu dachowego z ciggnionego
aluminium. Podstawe laminatowa wytazu montuje sie do nowego deskowania. Zabezpieczy¢ podstawe przed wptywem wa-
runkéw atmosferycznych przy uzyciu papy bitumicznej. Przed zgrzaniem elementow obrobek z podiozem nalezy je oczyscic,
a podtoze papowe przygotowaé poprzez rozgrzanie palnikiem i wcisniecie podsypki wierzchniej w bitum. Nalezy dopilnowac,
aby pojawity sie wyptywy masy asfaltowej w miejscach zgrzewu.

Parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe — ceramiczne. Nowe parapety wykona¢ w nastepujacy sposab:
- 0czyscic¢ i wyréwnac podtoze;
- przyklei€ ptytki na zaprawie klejacej przeznaczonej do klinkieru.

Zaleca sie wyktadanie ptytek z zachowaniem szeroko$ci fugi minimum 3mm. Plytki uktadac tak, aby wystawaty za lico Sciany
przynajmniej 3cm, pod okno wsungg¢ co najmniej Smm. Uktada¢ w spadku zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Nowe parapety wykona¢ na wzér istniejacych, wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Parapety wewnetrzne projekiuje sie jako komorowe z PCV w kolorze biatym z zalepkami z PCV w kolorze biatym. Parapet
uktada¢ z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej 5mm na mb parapetu. Uktada¢ w temperaturze pokojowej. Wykona¢ w nastepujacy
sposdb:

- oczyscic i wyréwnaé podtoze;

- przyklei€ parapet za pomoca kleju montazowego;

- styk parapetu i oScieznicy uszczelni¢ masg uszczelniajaca;

- usungg folie zabezpieczajacy;

- zamontowacé zaslepki.

W pomieszczeniach ze stolarkg okienng drewniang nalezy zastosowac nawiewniki Scienne higrosterowane na przepust
okragty 100mm z okapem zewnetrznym z siatkg ochronng na owady. Kolor biaty, przeptyw powietrzna przy 10Pa 5-30m3/h, ttumienie
akustyczne 38dB.

Projektowane okna zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej, rys. A-11.
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14.8. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej prowadzacej do piwnicy oraz na strych na nowa. Drzwi stalowe ptaszczowe
w kolorze RAL 8016, o$cieznica malowana na kolor drzwi. Wspdtczynnik przenikania ciepta min. U=1,5 (W/m?K). Drzwi do
czesci poddasza oraz do pomieszczen piwnicznych winny posiada¢ odpornosé ogniowg minimum 30 min (atest przeciwpoza-

rowy).

Zestaw drzwi powinien obejmowac:

- skrzydto drzwiowe z dwoma zawiasami (w tym jeden sprezynowy);
- o8cieznica katowa z uszczelkq peczniejaca;

- stalowy bolec antywywazeniowy;

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy;

- klamka ze stali nierdzewnej do drzwi pozarowych.

Ze wzgledu na wydzielenie w lokalach mieszkalnych pomieszczen na kotty gazowe projektuje sie do tych pomiesz-
czen drzwi drewniane ramowo-ptycinowe, w kolorze RAL 9010 z regulowang o$cieznica. Zastosowaé zamek wpuszczany z
wktadkg cylindryczng z kluczem ptaskim. Klamka wykonana ze stali nierdzewne;.

Projektowane drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, rys. A-12.

14.9. REMONT DACHU

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

demontaz pokrycia dachowego z papy barwionej w masie nad klatkg schodowg, deskowania, tat, wetny mine-
ralnej oraz siatki zabezpieczajgcej wetne

wykonanie nowego petnego deskowania konstrukcji nad klatka schodowa o gr. 2,5cm oraz fat o gr. 5cm;
wykonanie na dachu nad klatkg schodowg pokrycia z dachdwki karpiowki uktadanej w koronke;

wykonanie docieplenia dachu w czesci nad klatkg schodowg wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max. 0,035 W/mK o gr. 14cm;

wykonanie wewnetrznej obudowy z piyt GK na stelazu;

wykonczenie masg szpachlowg;

malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na $cieranie w kolorze biatym;

montaz nowego wytazu dachowego;

montaz nowej drabiny prowadzacej na dach;

wykonanie nowych przewodéw kominowych wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych;

domurowanie czesci kanatdéw w istniejgcych kominach;

zamontowanie nowych obrébek blacharskich;

uprzatniecie dachu ze zbednych przedmiotéw i Smieci;

uporzadkowanie przewoddw antenowych i okablowania.

naprawa pokrycia poprzez przetozenie obluzowanych fragmentéw dachdwek.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia grzybéw domowych i owaddw impregnatem.

14.10. SCIANY

Projektuje sie sciany dziatowe lekkie, z ptyt 2x g-k z wypetnieniem z weiny mineralnej na ruszcie stalowym. Projektuje
sie nadproza w nowoprojektowanych $cianach dziatowych jako zespolone systemowe z profili UW. Sciany nalezy wykonczy¢
analogicznie do istniejacego wykonczenia pozostatych $cian w wydzielanych pomieszczeniach.

Warstwy Scian zgodnie z zestawieniem przegrod budowlanych.
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14.11. KOMINY

Projektuje sie nowe kanaty wentylacyjne z rur spiro oraz nowe kanaty powietrzno-spalinowe dwuptaszczowe ze stali
nierdzewnej. Lokalizacja wg cze$ci rysunkowej opracowania. Szachty zabezpieczy¢ wetng skalng gr. 5cm i obudowac ptytami
G-K. Szachty wykoriczy¢ w technologii wykorczenia pomieszczenia. Powyzej poziomu dachu szachty zabezpieczy¢ wetng
skalng gr. 10cm i obudowac ptytami OSB, otynkowac zaprawa cementowo-wapienng i malowac zgodnie z przyjetg na rysun-
kach kolorystyka. Uskoki przewodéw prowadzié¢ za pomoca ksztattek systemowych.

Istniejace przewody kominowe nalezy odgruzowa¢ do wysoko$ci okre$lonej na rzutach poszczegélnych kondygnacii
i zatozy¢ w nich elastyczne wktady kominowe. Dokfadne wymiary wktadow sprawdzi¢ na budowie.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wktadéw kominowych.

Dwa istniejace kominy wymagaja czesciowej przebudowy. Jeden z trzech kanatow w tych kominach jest wyprowa-
dzony za nisko ponad dach. Te kanaty (0znaczone na czesci rysunkowej) nalezy domurowac do sasiadujgcych kanatéw w
kominie z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nowe czapy przebudowywanych kominéw wykona¢ jako beto-
nowe (C16/20) zbrojone pretami @ 6 (18G2) co 15 cm. Nalezy je wykonac z kapinosem i spadkiem. Nalezy pamietac, aby
czapa wystawata poza komin o co najmniej 5cm.

Wszystkie przewody kominowe na catej dtugosci nalezy uszczelnic.
Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne, a takze wyczystki kanatéw kominowych w $cianach z cegiet.
Wyloty komindw zabezpieczy¢ kratkami przeciw ptakom.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie.
14.12. POMIESZCZENIA NA KOTLY GAZOWE

Projektuje sie wydzielenie w lokalach mieszkalnych pomieszczen na kotly gazowe (wydzielenie przewiduje sie w
mieszkaniach bez tazienek), w ktorych przewiduje sie montaz kottéw gazowych z zamknietg komora spalania oraz lokalizacje
nowych kanatéw wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych. Wydzielenie pomieszczen Scianami zgodnie z pkt. 14.10. ni-
niejszego opisu. Do pomieszczen projektuje sie drzwi zgodnie z pkt. 14.8. niniejszego opisu.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- wykonanie przebi¢ w stropach pod nowoprojektowane piony wentylacyjne oraz powietrzno-spalinowe (w stropach nad kondy-
gnacjq +2 oraz +3);
- wyburzenie fragmentéw $cian zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania;
- wykonanie tynku wewnetrznego oraz powtok malarskich;
- montaz nowej stolarki drzwiowej do wydzielonych pomieszczen;
- odtworzenie posadzek.

Ponadto projektuje sie remont lokali mieszkalnych zwigzany z wymiang instalacji grzewczej oraz gazowej:

- rozbidrka piecow kaflowych;
- rozbidrka elementdw istniejacego systemu grzewczego (zgodnie z czescig rysunkowa);
- demontaz/przeniesienie czesci elementdw wyposazenia (zgodnie z czescig rysunkowa);
- demontaz podokiennikdw;
- wykonanie niezaleznej wentylacji grawitacyjnej w kazdym pomieszczeniu kuchni/pokoju z aneksem kuchennym i ta-
zienki/pomieszczenia na kociot gazowy oraz nawiewnikow $ciennych higrosterowanych;
- montaz nowych okien oraz podokiennikdw.
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14.13. POSADZKI

Strych — uktad warstw:

- ptyta OSB3 na piéro-wpust 2,8cm;

- izolacja paroprzepuszczalna;

- wetna mineralna 20cm - 10 + 10 — uktadana pomiedzy legarami;
- legary 7x5¢m co 62,5¢m;

- paroizolacja;

- istniejacy strop Kleina.

Przed rozpoczeciem uktadania ocieplenia strop nalezy oczy$ci¢ poprzez usunigcie starej zasypki.

Pomieszczenia na kotly gazowe — uktad warstw:

- odtworzenie posadzki na wzdr istniejace;;
- ptyta OSB3 na pioro-wpust 2,8cm;

- legary 11,5/7cm;

- podktad — szlaka 2cm;

- keramzyt 6,5cm;

- podktadki poziomujace;

- istniejgcy strop Kleina.

Przed rozpoczeciem uktadania nowych warstw nalezy $ciggna¢ warstwy istniejace do konstrukcii stropu. Po $ciggnieciu
tych warstw nalezy dokona¢ szczegotowej oceny elementoéw konstrukeyjnych stropu.

Przed przystapieniem do odtworzenia posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczen obowiazkiem wy-
konawcy jest ustalenie uktadu warstw odtwarzanych posadzek oraz sposobu wykonania robét!

14.14. PIECE KAFLOWE

W budynku zachowato sie 5 piecéw kaflowych. Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczen na kotty gazowe mozliwe jest
pozostawienie 4 z nich (z wyjatkiem lokalu mieszkalnego nr 25). Piece nalezy unieczynnié.
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14.15. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

sSw1| SCIANA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA

573 | SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

Farka

Warstwy do Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny =
usunlgclo.
Masa szpachlowa wykohczenlowa =
Ptyta G-K 1,25cm Varstwy farba sllkonowa -
Warstwy Steloz pod ptyte G-K 7,5cm projjektowane Tynk renowacy Jny 1,5cm
pro Jektowane wetha mineralna 7,5¢m Varstwy Istnle Joce Istnle Jaca 4clana z cegty pethe] wq rys.|
Stelaz pod ptytg G-K 7,5¢cm do pozostawenia Tynk cementowo-wapienny wewngtrzny 1,5ecm
Ptyta G-K 1,25¢cm
Masa szpachlowa wykohczeniown ‘ SL | STROP NAD PIWNICA 1 GARAZEM ISTNIEJACY
Farba -
Warstwy do Tynk cementowo-wapienny -
usunlecla
swell SCI1ANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA Warstwy Slatka zatoplona w kle Ju 1,5cm
Worstwy d Projeictoane Wetha mineralno l4cm
ngmgzm~° Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny -
Varstwy Istnle Joce Istnle Jacy strop Klelna wg rys,|
Wyprawa tynkorska 1,5¢m do pozostawienia (1 o0 nca podtoga va rys.
W t ) . .
DrngﬁiO:Khe Siatka zotopiona w kle ju =
Wetna nineralna 12cn S2| STROP NAD KONDYGNACJA +3
wgrStwylﬁ?nTJ%CQ Istnie jaca Sciana z cegly petnej wg rys. . Posadzka _
0 pozasitawienia Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5cm usunlecla
Ptyta OSB3 na pléro-wpust 2.8cm
$71 | $CIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Follo. paroprzepuszczalna -
Warstwy Wetna mineralna 20cm
Warstwy do Tynk cemnentowo-woplenny zewnetrzny - pro Jektowane
usuniecia Legary 755
Farba sllikonowo. - Parolzola.c Jo =
pr‘c}ngiE:Kne Tynk mineralny 1,5cm Warstwy Istnle Joce Istnie jacy strop Kleina wg rys.|
Wetna mineralna 6cm doljpozastawienla Istnie jaca podtoga wg rys.|
\»/;r‘stwy istthilejc?ce Istniejaca Sciana z cegly petne wg rys.
o pozostawlenla
P Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5¢cm D1 || DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Warstwy do Wetna mineralna 12cm
$717 " SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA usunlecio, Slatko. zokezplecza Jaca wetne mineralna -
Wetna mineralna uktadana mledzy krokwle l4cn
Worstwy do Tynk cementowo-waplenny zewnetrzny - ohiE
SRR Parolzoloc Jo -
. _ Warstwy N _
w " Farka silikenowa. projektowane Steloz pod plyte G-K 7,5em
prongio:Khe Tynk mineralny 1,5cm Ptyta G-K 1,25cm
Pianka PIR 6cm Masa szpachlowa wykohczeniowa =
Varstwy istnie jace Istnie jaca Sciana z cegly petnej wg rys. Warstwy istniejace Wiezba dachowa NG rys.|
gojpozestavienta Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5¢m dopozastamenia Pokrycle dachu papa/dachéwko wg rys,|
sZ2 ] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DI"] DACH NAD [KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Varstwy do Tynk cementowo-woplenny wewnetrzny 1,5¢cm Pokrycle dochu popa bkorwlona w masle =
usunigein: Tynk cementowo-woplenny zewnetrzny 1,5¢cm Deskowanle 2,5cm
Farba enulsy jna - Varstwy do Loty drewniane Scm
pro\‘ljgaig:gne Masa szpachlowa wykohczeniowa - usunleclo. Wetna mineralna 12cm
Pianka PIR z obudowa 9.25¢cm Siatka zakezpiecza jaca wetne mineralng -
VBt EtRiiNEs Dachéwka karpléwka uktodona w koronke -
Yy Ak Istnle Jaca sclana z cegly petne wg rys.
do;pozastawlenia Deskowanle 2.,5cm
Warsty Tynk renowacy Jny 1,5¢cm Loty drewnlane Scm
projektovane farba slllkonowa - Wetna mineralna uktadana mledzy krokwle l4cm
Worstwy Parolzolac Jo =
proJektowane
Steloz pod ptyte G-K 7,5¢em
Ptyta G-K L,25cm
Masa szpachlowa wykohczeniowa -
Farba =
VWarstwy istniejoce
do pog;stuméLm Wlezba dachowa WQ rys,

UWAGA!

LOKALIZACJA WYMIENIONYCH ROBOT WG CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU.

WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PRO-

JEKTANTEM.
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14.16. ODNIESIENIE DO ZAPISOW PLANU MIEJSCOWEGO

Obszar objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony UCHWALA
NR XXI11/738/08 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 10 lipca 2008 r. Znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem
9.MW/U.

Dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem 9.MW/U ustala si¢ nastepujace zasady:
1. Przeznaczenie — zgodne — projekt obejmuje remont istniejacego budynku mieszkalnego.
2. Ustugi — zgodne — projekt nie wprowadza ustug.

3. Ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodne — projekt nie wprowadza zmian w istniejacej zabudowie oraz
zagospodarowaniu terenu.

4. Dojazd do terenu — zgodne - istniejacy wjazd na dziatke znajduje sie z terenu 2.KD-L.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

15.1.ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA

= Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

=  PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji,

= PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,

=  PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukciji z betonu,

= PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

= PN-EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych,

= PN-EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych,

= PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,

= PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,

= Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskie]
840f we Wroctawiu sporzadzona w marcu 2019,

= Katalogi producentow zastosowanych materiatow i technologii.

15.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
= Wzmocnienie fragmentu stropu nad piwnica,
= Naprawa spekanych $cian nosnych,

= Wykonanie wymianow w konstrukcji wiezby dachowej — przej$cia projektowanych komindw $cian no$nych — muro-
wane z pustakow ceramicznych.

Uwaga!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu.
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjasniac z projektantem.
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15.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. dla planowaniej inwestycji nie jest konieczna ocena wa-
runkow geotechnicznych.

15.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek wzniesiony w okresie 1901-1910 r. w zabudowie pierzejowej wzdtuz ulicy Komuny Paryskiej. Budynek o pieciu
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, 1-klatkowy, wielorodzinny. Elewacja frontowa bez zdobienh ze zlokalizowanym
centralnie ryzalitem. Budynek przylega wieksza czescig $ciany potnocnej do budynku sasiadujacego. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Stropy wszystkich kondygnacji stalowo ceramiczne typu Kleina z
pustakéw ceramicznych. Wiezba dachowa drewniana. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz
drewniana. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodna, kanalizacyjna, telefoniczna. Na klatce schodowej zlo-
kalizowane toalety.

15.5.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano nastepujace schematy statyczne dla poszczegoinych elementow konstrukcyjnych:
=  Fundamenty — posadowienie bezposrednie.

= Nadproza — schemat statyczny belki swobodnie podparte;,

= Stropy Kleina — swobodnie podparta belka jednoprzestowa,

= Wiezba dachowa — uktad ramowy pretowy przestrzenny,

15.6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy programu do pro-
jektowania ustrojéw ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Obliczenia
elementdéw konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

15.7.OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

15.7.1. WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA

Zaprojektowano wzmocnienie stropu nad piwnicg w postaci ram stalowych. Belki i stupy ram zaprojektowano z dwuteowni-
kow HEA100 (S235JR). Belki od strony $ciany szczytowej opiera¢ na poduszkach betonowych o wymiarach 22x40cm, gr. 10cm.
Stupy opiera¢ na stopach fundamentowych o wymiarach 40x50x30cm. Belki stalowe istniejace oprze¢ na projektowanej ramie
przy pomocy blach i zaprawy montazowej. Lokalizacja wzmocnien stropu wg rzutu piwnicy.

Nalezy uzupetni¢ ubytki pustakéw ceramicznych w stropie piwnicy.

Belki stalowe istniejace oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu uzupetni¢ wszelkie szczeliny
pomigdzy istniejacymi pustkami i belkami przy pomocy zaprawy montazowej bezskurczowe.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét innych uszkodzen stropu, nie mozliwych do ustalenia przed oczyszcze-
niem stropu nad piwnica, nalezy kontaktowac sie z projektantem w celu sposobu wykonania naprawy.

15.7.2. WYMIANY DREWNIANE

W miejscach projektowanych przej$¢ nowych pionéw wentylacyjnych przez pota¢ dachu przewiduje sie wykonanie wymia-
néw drewnianych. Wymiany projektuje sie z elementéw o przekroju 12/16 z drewna kl. C24.
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16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie
budowlano - instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem opracowania).

Wtasciwosci ciepine przegrod budowlanych

= Sciany zewnetrzne podwdrzowe U=0,23 W/mZ;
= Strop nad piwnicg U=0,25 W/mZK;
= Strop nad parterem cze$ci nieogrzewanej U=0,25 W/mZK;
= Dach U=0,30 W/m2;
= Strop poddasza U=0,25 W/mZK;
= Sciana pomiedzy poddaszem a klatkg schodowa U=0,30 W/mZK;
= Sciana pomiedzy garazem a lokalem uzytkowym U=0,30 W/mK;
= Stolarka okienna wymieniana w piwnicy i na dachu U=1,6 Wim;

= Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych i cze$ciach wspoinych U=1,1 Wim;

= Stolarka drzwiowa U=1,5 WimZ.

Izolacja $cian, stropu i okien spetnia wymagania dla izolacyjnosci termicznej przegrod od 01.01.2017.

16.1. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU

Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i Gospo-
darki przestrzennej. Zaprojektowano ogrzewanie gazowe oraz elektryczne klatki schodowej wg czesci instalacyjnej niniejszego pro-
jektu.

16.2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Wedtug czesci instalacyjnej niniejszego projektu.

16.3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska. Transport powstatych odpadow (ele-
mentéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemig z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokltadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzy-
stane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

16.4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian,
ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktdre
uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat
ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
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polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wiasciwg
normg badz aprobatg techniczna, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;
* Prawo budowlane
« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
« warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),
* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
« instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
« instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
* przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, nieujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich zakresu i ich
rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoty, ktdre mogtyby zosta¢ pominigte w
poszczegolnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okre$lenia
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykoficzeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadaé obowigzujace w
Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem
projektu.

Architektura:
Projektowat: mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

Konstrukcja:
Opracowat: mgr inz. Lukasz Hulbd

Wroctaw, kwiecien 2019 .
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAL ACZNIKI FORMALNE
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