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KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  
ROBÓT WYSTĘPUJĄCYCH W PRZEDMIOTOWEJ SPECYFIKACJI. 
 

 
 

1. 45000000-7 Roboty budowlane; 

2. 45453100-8 Renowacja elewacji frontowej; 

3. 45321000-3 Wykonanie ocieplenia budynku; 

4. 45110000-1 Roboty rozbiórkowe – demontażowe; 

5. 45261100-5 Przebudowa konstrukcji dachowej i stropowej;     

6. 45261214-7 Montaż pokrycia papowego;        

7. 45261000-4 Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;                                                                 

8. 45262500-6 Roboty murarskie i suche zabudowy; 

9. 45432111-5 Kładzenie wykładzin; 

10.45431100-8 Kładzenie terakoty; 

11.45320000-6 Roboty izolacyjne; 

12.45320000-6 Roboty izolacyjne; 

13.45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej; 

14.45232460-4 Roboty sanitarne; 

15.45232400-7 Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego; 

16.45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 

17.45000000-7 Instalacja gazowa 

18.45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej; 

19.45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

                    oraz opraw elektrycznych; 
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20.45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej; 

21.45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 

22.45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

23.45442100-8 Roboty malarskie; 

24.45431000-7 Kładzenie płytek. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA ST-OO.OO 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot  (ST ) 

 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na remoncie budynku wielorodzinnego kamienicy 
przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu. 
 

W ramach projektowanego remontu budynku wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 

we Wrocławiu przewiduje się:  

- remont elewacji frontowej, tylnej oraz bocznych kamienicy wraz z dociepleniem elewacji  

(tylnej i bocznych),  

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

- remont wraz z dociepleniem i wymianą pokrycia dachu kamienicy, 

- docieplenie stropu piwnic, 

- remont pomieszczenia na parterze budynku w zakresie lokalizacji węzła cieplnego,  

- modernizację systemu ogrzewania oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, 

polegającej na wymianie istniejących źródeł ciepła w lokalach na instalację centralnego 

ogrzewania i instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej, zasilanych z węzła cieplnego. 
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU 

 
Kamienica – parametry techniczne  

- kubatura budynku :  6 745,20  m3    

- powierzchnia zabudowy :  306,60 m2    

- powierzchnia użytkowa :  995,65  m2 

- długość budynku :  17,75 m 

- szerokość budynku :  17,13 m 

- wysokość budynku :  20,00 

- ilość kondygnacji :  5 

 

Zakres prac projektowych nie obejmuje żadnych zmian w istniejącym stanie 

zagospodarowania terenu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST ). 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi 
 Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00. Wymagania ogólne 

ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe. 

ST - 01.02. Roboty budowlane. 

ST - 01.03. Roboty izolacyjne. 

ST - 01.04. Roboty związane z montażem stolarki. 

ST - 01.05. Roboty instalacji sanitarnych. 

ST - 01.06. Roboty instalacji elektrycznej. 
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ST - 01.07. Roboty wykończeniowe - Roboty malarskie, układanie 

płytek. 

 

 

1.4 Określenia podstawowe 

[1] Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 

wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 

Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 

technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze Rozporządzenia 

właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod 

względem jakości     i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe         

i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 

budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku   

z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa 

oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany               

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty           

i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany 

przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 

naukowo-badawczą lub urząd państwowy, 

wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu       
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z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu              

z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 

techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 

budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 

[9] Dziennik 
budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich 

rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 

planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu               

i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie 

materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 

preparatami chemicznymi przed szkodliwym 

działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 

chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
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nadzoru 
budowlanego 

związana  z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 

robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane         

i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 

placu budów i procesem robót budowlanych, która 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod 

katem jego zgodności z Polskimi Normami, 

przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót 

budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 

robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich       

i zysku 

[16] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 

z zestawieniem materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 

wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[19] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, 

stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do 

budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 

budowlany oraz ich części 

[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
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budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu       

i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora             

w zakresie jakości    i kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 

wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 

wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych 

[23] Obiekt 
budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie 

–użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe 

faktycznie wykonanych robót 

[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 

technicznym  i ekonomicznym najistotniejsze cechy 

przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 

m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik          

i technologii budowania obiektów budowlanych 

[26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe 

warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 

robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 

rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 

szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 

budowie 

[27] Protokół 
odbioru robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od 

wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 

projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 

remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

[29] Przepisy 
techniczno-

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
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wykonawcze użytkowania obiektu budowlanego 

[30] Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, 

modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego 

[31] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia 

już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji 

placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane 

niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia 

awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 

podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 

czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony budowli przed 

wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia 

wypadkom 

[32] Roboty 
zanikające 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane          

w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub 

specjalna służąca jako pomost roboczy do 

wykonywania robót na poziomie przekraczającym 

dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 

wysokości 

[34] Wada 
techniczna 

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 

technologicznego powodujący ograniczenie lub 

uniemożliwiający korzystania  z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 

wykonawca 

[35] Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, 

zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
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funkcji technologiczno-użytkowych. 

[36] Znak 
bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom    

i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót i zakres robót objętych specyfikacją 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                      

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi              

i administracyjnymi oraz przekaże egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia      

i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

- dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy ,  wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były          

w całej dokumentacji. 

   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność  ich ważności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy ". 

   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 
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   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości 

docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału 

tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane       

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 

    Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności            

i innych. 

    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,   

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

      W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie : 

a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojacej, 

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                          

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi , 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych      

i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 

    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami         

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował ,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych           

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny 

koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy                 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami             

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów                        

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury       

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 

źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów                             

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez 

Inspektora nadzoru. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na remoncie budynku wielorodzinnego kamienicy                                 
przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu 

 

 15 

     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami , aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 

2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                   

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione              

w kontrakcie.    

   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

2.3     Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione                

z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli 

Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora nadzoru. 

    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość      

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo       

w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów    

i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie               

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora 

nadzoru      w terminie przewidzianym kontraktem. 

    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

    Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

    Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru          

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do 
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planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru 

 

4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych towarów. 

    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru               

w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz 

jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji 

robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi      

w dokumentacji projektowej. 
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    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu           

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ) , w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 

lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie 

technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru. 
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-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. , 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość  , pobieranie próbek , 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów , 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2   Zasady kontroli  jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt , 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

i robót. 

    Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi             

w dokumentacji projektowej i SST. 

    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 

normach   i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

     Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                       

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , 

zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być         

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

wypadku koszty ponosi Zamawiający. 

    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     
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i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów. 

      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

      Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie             

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które : 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                  

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

         -  Polską Normą lub 

         - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

3.      znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA           

z 1998 r.  (Dz. U. 99/98 ). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające    w  sposób 

jednoznaczny ich cechy. 

    Jakiekolwiek  materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku 

chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

     Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram 

robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw      

w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych            

i końcowych 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

    Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje             

z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 

    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru                            

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 ( 2 ) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły             

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej         

z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót , winny być 

udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 

( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  

następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) operaty geodezyjne 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru                          

i przedstawiane na życzenia Zamawiającego. 
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7   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                        

z dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie . 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru    o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

terminem wykonania obmiaru. 

     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 

    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w umowie. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych           

i KNR – ach. 

    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca 

przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie,             

w całym okresie trwania robót 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom : a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości               

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                    

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                      

i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny  ( końcowy ) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót            

w odniesieniu do zakresu ( ilości ) i jakości. 

    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
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    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

    Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań        i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych   w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza      

w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót             

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót , sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    

i PZJ 
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 deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ     

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja               

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja             

i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad , które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez 

Zamawiającego  w dokumentach umownych. 

    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 

, określone dla tej roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 

   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku 

VAT 

9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,                    

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót , 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   

bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników , krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu , 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych , poziomych , barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 

poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

poz.953) 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 

838 z późniejszymi zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. 

U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT  BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45110000-1         Roboty rozbiórkowo - demontażowe  
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1.1. Roboty rozbiórkowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, demontażem stolarki budowlanej, dachu i ścianek działowych, 
związanych z robotami pod nazwą " Roboty budowlane polegające na remoncie 
budynku wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu.” 
 

1.1.2. Zakres robót  
 
Przewiduje się demontaż: 

 dachu kamienicy 

 częściowy drewnianego stropu strychu 

 ścian  

 posadzek i podłoży 

 istniejącej instalacji wod-kan , c.o. i elektrycznej 

Wyburzenia i przebicia 

 wykonanie przebić w stropach i ścianach pod instalacje. 

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, zbity tynk, deski i legary podłogowe, zasypki stropowe izolacyjne, papy, 
konstrukcje drewniane dachu.  

1.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
 

1.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. Odwiezienie 
materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów. Nie należy używać 
gruzu do ponownego użycia.  
 

1.1.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym   ręcznym. Przy 
rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 

1.1.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu 

1.1.8. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- rozbieranych konstrukcji betonowych i ściennych - m3, 
- odbitych powierzchni tynków - m2, 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w 
przedmiarze robót. 
1.1.9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
1.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka 
obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- demontaż lub rozbiórkę, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

1.1.11. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 
- Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02.                          

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

Kod CPV 

45262500-6 - Roboty murarskie, ściany działowe g-k, suche  

                         zabudowy. 

45453100-8   -  Renowacja elewacji frontowej; 

45321000-3   -  Wykonanie ocieplenia budynku; 
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1.3. Roboty  murowanie, ściany działowe g-k. 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.3.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą " Roboty budowlane polegające 
na remoncie budynku wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu. ” 
 
1.3.2. Zakres robót 
Roboty występują przy: 

a) remoncie elewacji frontowej 
- tynki zewnętrzne elewacji frontowej 
- detale architektoniczne elewacji frontowej – gzymsy, opaski okienne 
-         elementy sztukatorskie (ornamenty) elewacji frontowej 

- obróbki blacharskie,  
b)    remoncie wraz z dociepleniem elewacji tylnej i bocznych 

- docieplenie ściany zewnętrznej budynku od strony podwórza ( elewacji  
            podwórzowej): 
-   sprawdzenie  i  przygotowanie  podłoża  pod  ocieplenie 
-   położenie  izolacji  termicznej 
-   położenie  tynku elewacyjnego 

c)  remoncie piwnic, strychu, klatek schodowych 
- wykonywaniu zabudów z g-k, 
- podmurowania, zamurowanie otworów 

 

1.3.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji projektowej: 
      -  cegła budowlana pełna, bloczki gazobetonowe, nadproża 

-  systemowe materiały do ścianek g-k wg . technologii producenta 
-  systemowe materiały do renowacji elewacji frontowej 

Środek do usuwania starych powłok malarskich ulegający rozkładowi 
biologicznemu nie stwarzający zagrożenia dla środowiska 
Zaprawa wapienno-trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupełnień detali 
sztukatorskich (wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska i 
tynkarska do podłoży zabytkowych o wysokiej porowatości ok30% jasnej 
barwie niskiej alkaliczności nie powodująca wykwitów 
Mineralna zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów tynku [-zaprawa 
drobnoziarnista do wykonania ostatniej warstwy ciągniętej 
Materiały sztukatorskie do wykonywania modeli elementów 
Materiały do wykonania form 
Materiały do wykonywania odlewów ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno 
trasowa o niskim skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich  
Woda zarobowa – czysta 
Materiały do impregnacji, hydrofobizacji i wzmacniania elementów 

-  systemowe materiały do docieplenie ściany zewnętrznej budynku od strony  
     podwórza ( elewacji podwórzowej) 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
renowacyjnych i obejmują: 
Oczyszczenie z brudu i farby elementów sztukatorskich i elewacji frontowej 
Uzupełnienie ubytków w elementach elewacji 
Skucie elementów przeznaczonych do usunięcia 
Wykonanie modeli wystroju 
Wykonanie form do odlewów 
Wykonanie odlewów z mas sztukatorskich konfekcjonowanych 
Montaż odlewów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
Odtworzenie profili ciągnionych z narzutu (listwy dekoracyjne, gzymsy itp.) 
Zakres robót obejmuje ponadto: 
Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących 
do wykonania robót jak wykonanie form odlewniczych 

 
Przy remoncie wraz z dociepleniem elewacji tylnej należy zastosować jeden z licznych 
systemów do metody “lekkiej” ocieplania budynków wełną mineralną, objętej instrukcją 
ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.  
Metoda ta polega na mocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się               
z materiału termoizolacyjnego (w postaci płyt z wełny mineralnej), warstwy zbrojonej             
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i wyprawy tynkarskiej.  
Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i ewentualnie, dodatkowe łączniki 
mechaniczne, czyli kołki plastikowe. 

 
Odbiór techniczny  materiałów w warunkach budowy polega na sprawdzeniu 
prawidłowości kształtu i wymiarów, jakości powierzchni oraz stanu wilgotności wzrokowo 
lub przez zważenie elementu. Cegły mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu. Elementy przewożone luzem powinny być układane szczelnie jeden obok 
drugiego w jednakowej liczbie warstw. Wolne przestrzenie między załadowanym stosem a 
ścianami środka transportowego powinny być wypełnione pojedynczymi elementami lub 
innym materiałem w celu zapobieżenia przesuwaniu się ładunku w czasie przewożenia. 
Cegły mogą być dostarczane z wytwórni również w pakietach, tj. spięte po kilkanaście 
sztuk bednarką. 
Wszystkie dostarczone materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne. 
Dostarczone na teren budowy materiały powinny posiadać atesty producenta 
potwierdzające ich parametry. 

1.3.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  
zawartym  w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciągłym- elektryczne 
Wyciąg jednomasztowy 
Łaty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , młotki murarskie, 
szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania 
dla elementów ciągniętych z narzutu wzorniki i prowadnice . 
Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora 
Rusztowanie  fasadowe, 
Pistolet  do  wyciskania  mas  uszczelniających, 
Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane, 
Naczynia  do  wody  i  zapraw, 
Deska  szlifierska, 
Kielnia,  packa  zębata, 
Agregat  tynkarski, 
Pace  do  formowania  powierzchni  tynku, 

1.3.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 

1.3.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Roboty należy rozpocząć po wykonaniu i odbiorze ścian. 

- Podłoże musi  być  równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka 

cementowego, brudu, kurzu, olejów,  zatłuszczeń. 

- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny być wcześniej zamontowane 

- Temperatura obróbki (i podłoża) nie powinna być niższa niż 5st C. 

- Materiały  używane  do  wykonania  ocieplenia należy chronić przed mrozem,     

a przy    temperaturze powyżej 35st C nie powinny być wystawiane na bezpośrednie 

działanie promieni  słonecznych. 

- Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%. 

Roboty elewacyjne należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  Prace  

ociepleniowe  należy  wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy 

w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować  podłoże  zaprawą  

gruntującą  ( dotyczy  podłoży  o  niskiej  nośności  oraz  silnie  wchłaniających ). 

Zamontować  listwy  cokołowe.  Zaprawę  klejową  nanosić  pacą  ze  stali  

nierdzewnej. 

Kleić  płyty  z wełny mineralnej,  mocować  mechanicznie  -  kołkami.  Czas  schnięcia    

zależny  jest  od temperatury  i  wilgotności  względnej  ( przy  temperaturze  +20oC      

i  65%  względnej  wilgotności  powietrza  następny  proces  technologiczny  może  

nastąpić  po  24-48  godzinach). Uskoki  pomiędzy  płytami  zeszlifować.  

Powierzchnie  elementów  z wełny mineralnej  nie  powinny  być  narażone  na  

dłuższe,  bezpośrednie  działanie  promieniowania  słonecznego. Nałożyć  masę  

zbrojącą  na  pełną  powierzchnię  podłoża,  wcisnąć  siatkę  z  włókna  szklanego,  

kątowniki  ochronne,  profile  dylatacyjne,  szpachlować  do  uzyskania  równej  

powierzchni.  Tkanina  musi  być  całkowicie  zatopiona  ( może  “przeświecać”,         

nie  może  jednak  wystawać  z  powierzchni ).  Styki  tkaniny  układać  na  zakład  5 - 

10 cm. Szczególną  uwagę  zwrócić  na  wykończenie  szczelin  dylatacyjnych,  

ościeży  okiennych  i  drzwiowych,  miejsc  mocowania  ślusarki,  blacharki. 

W  celu  dodatkowej  ochrony  warstwy  zbrojącej  nanieść  pod  tynk  powłokę  

gruntującą.  Tynk  nakładać  bez  zakładki  -  metodą  “mokre  na  mokre”  -    pacą      
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ze  stali  nierdzewnej  (nakładanie  w  polach  między  dylatacjami  budynku,  między  

fragmentami  elewacji  o  różnym  sposobie  wykończenia).  Strukturę  tynku  uzyskuje  

się  przy  użyciu  pacy  plastikowej  lub  drewnianej.  Tynk  jest  całkowicie  suchy  po  

ok.  2 tygodniach. 

1.3.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania.  
Kontrola powinna obejmować: 
Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
Kontrola jakości zapraw 
Kontrola jakości wykonanych robót konserwatorskich 
Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów , potwierdzeniu w przypadku materiałów konfekcjonowanych zgodności atestu 
i świadectw zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy ścianach w szczególności podlega sprawdzeniu: 
     -     zgodność kształtu i głównych wymiarów ścianek i zabudów g-k z dokumentacją 
techniczną, 

-  pionowość powierzchni i krawędzi ścianek g-k, 
 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 

1.3.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarowa robót murowych jest 1m2 ściany. 
 

1.3.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
Zasady odbioru elewacji : 
Odbiór kształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
Ślady łączenia z podłożem mało widoczne , ślady łączenia uzupełnień z istniejącym 
elementem niewidoczne 
Rysunek detalu wyraźny i ostry podlegający ocenie wzrokowej 
Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęczeń na powierzchni detalu ani trwałych 
śladów zacieków 
Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni elementów 
Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża 
Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej 
przyczepności zapraw do podłoża 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa    
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania         
i odbioru robót budowlano-montażowych". 

1.3.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
jednostka obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie ścianek działowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
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1.3.11.  Przepisy związane 
 
-     PN-68/B-10024 - Roboty murowe.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Arkady 1990 r. 
Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 
-  PN-70/B-10100  -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze, 
-  PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw, 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-03. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ROBOTY IZOLACYJNE  

 KOD CPV 

 45320000-6 Roboty izolacyjne  

         45320000-6 Wykonanie izolacji poziomych i pionowych  

                            w budynku kamienicy 

         45261000-4 Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek  

                                blacharskich;      

        645261214-7 Montaż pokrycia papowego;        

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 42 

 
 
1.5 Roboty izolacyjne  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.5.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
związanych z robotami pod nazwą " Roboty budowlane polegające na remoncie 
budynku wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu.” 
 
1.5.2 Zakres 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające         
i mające na celu: 
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych w budynku kamienicy 
- wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych. 
- izolacje termiczne 

1.5.3 Materiały 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
- materiały do izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych 
- mineralna zaprawa klejąca do wełny mineralnej na spoiwie hydraulicznym i 
polimerowym z dodatkiem modyfikatorów 
- płyty polistyrenowe XPS - wymogi PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie 
– Specyfikacja. 
- folia kubełkowa z polietylenu o wysokiej gęstości ( HDPE) 
- papa termozgrzewalna podkładowa, na osnowie z włókniny poliestrowej  
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS z wkładką 
kompozytową 

1.5.3.1 Wymagania ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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1.5.3.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacja podpłytkowa - folia w płynie 
Silikon izolacyjny 

1.8.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Do wykonania iniekcji stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 
producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Podczas robot, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować 
warunki wilgotnościowe panujące w murze, t.j. posiadać do dyspozycji 
wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
ceglanego. 
Jednokomponentowa, wysokociśnieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna: 
• maks. ciśnienie wchodzące 10 barow, 
• maks. ciśnienie robocze 390 barow 
• wydajność pompy ok. 2 l/minutę, 
• zapotrzebowanie powietrza 200 l/minutę, 
• pojemność zbiornika pompy min. 2 l, 
• płynna regulacja ciśnienia roboczego. 
Współpracująca z pompą sprężarka o maks. ciśnieniu roboczym 10 barow i 200 l 
powietrza na minutę. 
Iniekcyjne urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej – iniektor: 
• pompa iniekcyjna, 
• króciec napełniający lub wąż iniekcyjny. 
Pakery iniekcyjne stalowe O 12 mm x 70 mm (krótkie) lub 12 mm x 115 mm (długie). 
Wolnoobrotowe mieszadło o maks. 360 obrotów/min 

1.8.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora 
Pakowanie, przechowywanie i transport 

1.8.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
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1.8.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych, powierzchnie należy oczyścić          

i osuszyć.  

Prace izolacyjne podlegające zakryciu wymagają odbiorów częściowych.  

Połączenie ceramiki sanitarnej ze ścianami uszczelnić po całym obwodzie 

silikonem o rozciągliwości 25 % na jednostkę długości. 

1.5.7. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.5.7.1 Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.                     
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

1.5.7.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

1.5.8 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

1.5.9 Odbiór robót 
 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić 
następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

1.5.10 Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
–    dostarczenie materiałów, 
–    przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
–    zagruntowanie podłoża i położenie izolacji, 
–    wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
–    uporządkowanie stanowiska pracy. 

1.5.11. Przepisy związane 
N-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.04. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

STOLARKA BUDOWLANA 

KOD CPV 

 45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej  
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1.7. Stolarka budowlana - montaż drzwi i okien 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000 "Wymagania ogólne" 
 
1.7.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażu 
stolarki budowlanej drzwiowej, okiennej oraz elewacji ze szkła związanych z robotami 
pod nazwą " Roboty budowlane polegające na remoncie budynku 
wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu.” 
 
1.7.2. Zakres 
Wymiana drzwi wg zestawienia w PW 
 
1.7.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej powinny 
mieć: 
-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności        
do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
I. Stolarka aluminiowa: 

Pomieszczenie recepcji wydzielono ścianką szklaną o profilu aluminiowym,                
a w ściance należy umieścić okienko recepcyjne wg rysunkowej części projektu: 
- Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł 
okien od strony wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami 
wciśniętymi fabrycznie w kanał na uszczelkę lub współwytłaczanymi z kształtownikami 
listew. Listwy przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości 
zastosowanego oszklenia. 
- Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach 
skrzydeł okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na 
obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, siemieniem) powinny być wykonane 
z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki przylgowe powinny być 
osadzane w sposób ciągły, bez naprężania, na całym obwodzie okien i drzwi 
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balkonowych, w kanałach przylgi zewnętrznej ościeżnicy (słupka, ślemienia) oraz w 
kanałach przylgi wewnętrznej skrzydła. Obie uszczelki przylgowe (zewnętrzna              
i wewnętrzna) powinny być ciągłe, a połączenie styków ich końców powinno być 
usytuowane w połowie długości górnego poziomego ramiaka skrzydła. 
- Okucia. W oknach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. W oknach dwurzędowych w 
skrzydłach uchylnych nad ślemieniem należy stosować zamykacze sterowane          
z poziomu podłogi. 
-   Osadzanie szyb. Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone 
szybami zespolonymi zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartości 
współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej             
(bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) Uos = 1,1 W/(rri2.K). Szyby 
zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997.Szyby powinny być 
osadzane na podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych              
we wrębie - zależnie od położenia osi obrotu skrzydła. Podkładki nie powinny 
stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody z wrębu na szybę oraz odpowietrzeniu 
wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach należy stosować listwy 
przyszybowe oraz uszczelki osadcze. 
-    Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzające i odprężające.           
W dolnych poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł oraz w ślemionach powinny 
być wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej z ościeżnicy. Otwory 
powinny mieć kształt podłużny o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm.          
Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosić co najmniej 2. W górnych 
poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł powinny być wykonane otwory 
odpowietrzające i odprężające. Otwory powinny mieć kształt podłużny o wymiarach 
nie mniejszych niż 4 x 28 mm lub okrągły o średnicy nie mniejszej niż 0 5 mm. 
-    Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna           
i drzwi balkonowe współczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 -=- 1,0 
m3/(m.h.daPa2/3), należy wykonać szczeliny infiltracyjne (wycięcia) w uszczelkach 
przylgowych w górnych poziomych przylgach skrzydła. Wycięcia powinny być 
wykonywane w obu przylgach (zewnętrznej i wewnętrznej) na długości 3,0% 
całkowitej długości szczelin przylgowych. Wycięcia należy wykonać w sposób 
labiryntowy, tj. jedno wycięcie w uszczelce zewnętrznej usytuowane w środku 
rozpiętości górnego poziomego ramiaka i dwa wycięcia w uszczelce wewnętrznej w 
odległości min. 5 cm od naroży. Wycięte fragmenty uszczelek przylgowych powinny 
być zastąpione uszczelką płaską. 

Właściwości techniczne ścianki szklanej o profilu aluminiowym 

Odporność na obciążenie wiatrem. Ugięcie czołowe względne najbardziej 
odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem         



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 49 

wg PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 
- klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego. 

 Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwieraniu                 
i zamykaniu okna powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania 
skrzydła o inne części okna. Siła potrzebna do uruchomienia okuć 
zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 
daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być 
mniejsza niż 8 daN. 

 Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną 
działającą w płaszczyźnie skrzydła. Skrzydła okien poddane działaniu 
siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej      
do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 
powinny zachować sprawność działania zgodną z p. 3.5.2. Nie może 
nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania    
w skrzydle lub ościeżnicy. 

 Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą 
skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła. Skrzydła 
okien, poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą 
skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie   
z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła    
i szklenia. 

  Wodoszczelność. Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy 
zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni 
przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, tzn. powinny spełniać wymagania klasy 
4A wg PN-EN 12208:2001.  

  Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczną właściwą okien 
oszklonych szybami 

zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosić 
 

Poz. 
 
 

Typ okna 
 
 

Klasyfikacja akustyczna n 

wg wskaźnika RA21 

klasa OK2 

wg wskaźnika RAI3' 
klasa OK1 

wg wskaźnika Rw4) 

klasa RW 

3 2 3 4 5 
1 Okna stałe (nieotwierane) i okna 

otwierane jednodzielne szczelne i 
rozszczelnione 

OK2-26 
(28 ≤  RA2 ≤ 30) 

OK1-29 
(31 ≤  RA1 < 33) 

Rw = 30 
(30 ≤ Rw ≤ 34) 

2 Pozostałe okna otwierane i drzwi 
balkonowe szczelne i 
rozszczelnione 

OK2-29 
(31 ≤  RA2 ≤ 33) 

OK1-32 
(34 ≤  RA1 < 36) 

Rw = 35 
(35 ≤ Rw ≤ 39) 

1l w nawiasach podano zakres wartości wskaźników objętych dartą klasą wg Instrukcji ITB 369/2002 2) 
klasyfikacja podstawowa 
3) klasyfikacja uzupełniająca 
4) klasyfikacja dodatkowa 
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W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników 
RA2, RAI i 
Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych należy ustalać na podstawie 
indywidualnych badań przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999. 

   Wpływ zmiennych temperatur na właściwości użytkowe. Okna 
i drzwi wykonane z kształtowników powinny spełniać wymagania zakresie 
przepuszczalności powietrza i w zakresie wodoszczelności po wykonaniu 
10 cykli nagrzewania zewnętrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 
± 5°C w ciągu 8 h i chłodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciągu 16 h. 

 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 
Ścianki szklane o profilu aluminiowym powinny być pakowane, przechowywane         
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy okien        
i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
następujące dane: 
1. nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła         
i klasę akustyczną, 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek         
wg PN-EN 12608:2003, 
- w przypadku okien szczelnych - informację: „okna szczelne przeznaczone               
do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną 
lub z odpowiednimi urządzeniami nawiewnymi", 
- nr Aprobaty Technicznej ITB, 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny                     
z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 
1998 r., nr 113, poz. 728). 

 
Drzwi 
Do wykonania drzwi  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
- tarcica iglasta odpowiadająca normom państwowym; 
- kleje do złączy w stolarce okiennej narażone na działanie warunków atmosferyczny       
- wodoodporne 
odpowiadające normom przedmiotowym; 
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- okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych                   
lub świadectwa ITB - zaleca się okucia typu ROTO lub WinKhaus;  
Jakość materiałów stosowanych do wyrobu stolarki okiennej: 
- wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się                 
w granicach 10-16%; 
 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

Drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna           
być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 

- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik 

przenikania ciepła i klasę akustyczną, 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość 

ścianek wg PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB, 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania                       

w budownictwie, 
- znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny                      
z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 
1998 r., nr 113, poz. 728). 
Łączniki: 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy 
Wszystkie, łączniki winny być cechowane. 
Pianka poliuretanowa montażowa, 
Silikon, 
Dybie metalowe 

1.7.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
 

1.7.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.7.6. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi 

zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu 
stolarki okiennej i drzwiowej zarówno wykonanej z drewna, PCV, aluminium. Właściwy 
montaż ma bardzo istotny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i użytkowanie.  

 
Montaż ścianki szklanej o profilu aluminiowym. 

- Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne stolarki, futryny będą pasowały do wymiarów 
otworu okiennego, 
 - szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od 
szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości 
okna. 
- Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze                
np. odkurzaczem. 
- Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
- Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, 
aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę 
należy klinować na jej 
narożach. Zabrania się klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może 
doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej elementów. 
– Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy. 
– Ościeżnicę należy zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew.        
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy 
przed włożeniem jej w otwór okienny. 
– Otwory na dybie wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić 
dybie. 
– Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem 
zabezpieczyć powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. 
W przypadku okien z PCV takie zabezpieczenie nie jest konieczne, gdyż profile 
użyte do ich produkcji są już oklejone taśmą ochronną. Przy większych gabarytach 
okien i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy 
to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania 
pianki montażowej. 
– Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić          
do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed 
zabrudzeniem zaprawą tynkarską. 
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– Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu          
od strony wewnętrznej 
i zewnętrznej. 
- Po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie 
okien. W przypadku okien z PCV również usunąć taśmę zabezpieczającą, gdyż pod 
wpływem działania czynników zewnętrznych może ona ulec procesowi wulkanizacji, 
co uniemożliwi usunięcie jej w przyszłości. 
– Montaż okien przeprowadzić w oparciu o PODRĘCZNIK MONTAŻOWY OKNA   
I DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH opracowany przez ALUPLAST 

 
Montaż drzwi 
 

Drzwi toalet, wewnętrzne, mają być jednoskrzydłowe drewniane płytowe, konfekcjonowane 

,pełne, w kolorze białym. U dołu należy przewidzieć otwory wentylacyjne o łącznym przekroju 

0,022 m² dla każdych drzwi. Drzwi z sal do toalet należy wyposażyć w samozamykacze. 

Ościeżnice drzwiowe stalowe, konfekcjonowane. 

 

Elementy mocujące elementy ze sobą i całość do masywnych przegród oraz pozostałe 

okucia mają być wykonane z aluminium i stali nierdzewnej. Zastosować systemowe zawiasy 

tulejowe z możliwością samozamykania drzwi oraz uchwyty odporne na korozję. 

 

 1.7.7. Kontrola jakości robót 

 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 

– ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu, 
– szerokości szczelin montażowych,  
– prawidłowości wykonania montażu pianką montażową,  
– prawidłowości montażu parapetów wewnętrznych,  
– prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
– prawidłowości montażu ościeżnic drzwiowych. 

1.7.8. Jednostka obmiaru 

 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  
m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeżnic,  
sztuk - ościeżnice,  
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1.7.9. Odbiór 

 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W.          
i O.R. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-05. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI 

KOD CPV 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45232400-7 Roboty sanitarne w zakresie osprzętu 

sanitarnego 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
                45000000-7 Instalacja gazowa
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1.8. Wykonanie robót instalacyjnych 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.8.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania instalacji 
sanitarnej, ogrzewania i wentylacji związanych z robotami pod nazwą "Roboty 
budowlane polegające na remoncie budynku wielorodzinnego kamienicy przy 
ul. Chudoby 9 we Wrocławiu.” 
 
1.8.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu: 
-     wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania od projektowanego węzła 
cieplnego do grzejników (projekt węzła wg odrębnego  opracowania Fortum S.A.) 
-     wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z projektowanego 
węzła    cieplnego   do istniejących i projektowanych przyborów w mieszkaniach wraz       
z       opomiarowaniem poboru cwu  (projekt węzła wg odrębnego  opracowania Fortum 
S.A.) 
-    remont i przebudowę instalacji wody zimnej z doprowadzeniem instalacji                   
do istniejących przyborów w mieszkaniach wraz z opomiarowaniem poboru wody  
-     montaż studzienki schładzającej na kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu węzła 
cieplnego 
-    montaż wentylatorów osiowych wspomagających wentylację grawitacyjną  kuchni       
i łazienek w  niektórych mieszkaniach z wpięciem  do istniejących lub projektowanych 
kanałów; 
- wymianę przyłącza wodociągowego 
 

 
1.8.3  Materiały 
1.8.3.1 Instalacje sanitarne  
 
Projektowane instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
 
Woda do budynku doprowadzana będzie z istniejącej sieci wodociągowej PEHD De125 
biegnącej w ulicy Chudoby projektowanym przyłączem wodociągowym. Ze względu na 
zbyt małą przepustowość istniejące przyłącze w32 przeznaczone do likwidacji.  
Projektowane przyłącze prowadzić po trasie istniejącego. 
Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE80 SDR11 De63mm 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe.  
Włączenie do istniejącej sieci PEHD De125 w ulicy Chudoby poprzez projektowaną 
obejmę siodłową oraz zasuwę kołnierzową  DN50 z miękkim doszczelnieniem  długa F5, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 57 

ze skrzynką uliczną i obudową do zasuw. Skrzynka do zasuw jest zabezpieczona przed 
osiadaniem płytą żelbetową o wymiarach A/B=600/600, h=150mm. Przyłącze wykonać 
po trasie istniejącego przyłącza.  
Wodomierz zlokalizowano w budynku, w pomieszczeniu ogrzewanym znajdującym się    
w piwnicy. Przyjęto wodomierz jednostrumieniowy typu JS DN25 ze zdalnym odczytem       
z kompletem zaworów odcinających DN50 oraz z filtrem siatkowym DN50 i zaworem 
antyskażeniowym typu EA DN50. 
 
Instalacja wewnętrzna wody zimnej. 
Instalacja wodociągowa w budynku zasilana jest z sieci wA125 przebiegającej                  
w ul. Chudoby. Przyłącze wA32 doprowadzone jest do pomieszczenia technicznego        
w piwnicy budynku.  
Istniejące przyłącze zasilające budynek zostanie przebudowane wraz ze zmianą 
średnicy. Projekt przebudowy przyłącza wg oddzielnego opracowania objętego 
oddzielnym postępowaniem administracyjnym. Przebudowa przyłącza wynika                 
ze zwiększonego zapotrzebowania wody zimnej w związku z budową nowego węzła 
cieplnego na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Doprowadzenie wody do pomieszczenia 
technicznego, w którym zamontowany będzie wodomierz skrzydełkowy  z kompletem 
zaworów odcinających - dobór wodomierza wg projektu przyłącza. Za zestawem 
wodomierzowym zlokalizowany będzie zawór antyskażeniowy EA dn50.                           
W pomieszczeniu technicznym zamontowany zostanie zestaw hydroforowy na cele 
bytowe. Wymagane ciśnienie za zestawem hydroforowym H=35mSW, wysokość 
podnoszenia 26mSW, przepływ Q= 2,11l/s. Woda zimna doprowadzona zostanie do 
projektowanego węzła cieplnego oraz do  wszystkich przyborów sanitarnych                    
w  mieszkaniach w budynku. Na odejściu wz do węzła zamontować wodomierz  dn25 
Q3=6,3 (q=1,3l/s).  W pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny zamontować zlew 
oraz złączkę do węża. 
Z uwagi na prowadzenie prac w budynku zamieszkałym dopuszcza się zmianę tras 
prowadzenia  przewodów w mieszkaniach w porozumieniu z lokatorem i po akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
Przekraczanie elementów konstrukcyjnych, tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach 
ochronnych; przestrzeń pomiędzy rurociągiem a rurą osłonową wypełnić pianką 
poliuretanową.  
 
Instalacja wewnętrzna c.w.u. i cyrkulacji. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wymienniku przeciwprądowym 
zlokalizowanym w projektowanym węźle cieplnym zlokalizowanym na parterze.        
Projekt węzła wg odrębnego opracowania objętego oddzielnym postępowaniem 
administracyjnym. Warunki Techniczne Przyłączenia nr SPw/48/2019 wydane przez 
Fortum Wrocław S.A. Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody 
użytkowej Qsrh=22,4kW, Qmaxh=89,4kW. Aby zapewnić odpowiednią temperaturę wody 
przy wylocie z każdego przyboru, przewidziano instalację cyrkulacji rozprowadzaną        
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ze źródła ciepła obok przewodów wody ciepłej poprzez poziomy i piony                             
– rozprowadzenie  wg rzutów. Pod pionem cyrkulacyjnym zamontować zawór 
regulacyjny. 
 
1.8.3.2 Instalacja centralnego ogrzewania  
 
Instalacja centralnego ogrzewania. 
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanego węzła cieplnego, 
który usytuowany będzie na parterze. Projekt węzła wg odrębnego opracowania 
objętego oddzielnym postępowaniem administracyjnym. Warunki Techniczne 
Przyłączenia nr SPw/48/2019 wydane przez Fortum Wrocław S.A. Zapotrzebowanie 
ciepła na cele grzewcze Qco=74 kW. 
Zaprojektowano instalację systemu zamkniętego z dolnym rozprowadzeniem czynnika 
grzewczego o parametrach 75/55°C. Poziomy i piony instalacji projektuje się z rur 
ocynkowanych  ze stali węgłowej łączonych przez złączki zaprasowywane. 
Alternatywnie poziom w piwnicy oraz piony z rur stalowych czarnych ze szwem. 
Instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniach zaprojektowano z rur 
ocynkowanych ze stali węglowej łączonych na złączki zaprasowywane  
Rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania pod stropem parteru. 
Przewidziano trzy piony c.o. – jeden obsługujący mieszkania, drugi obsługujący         
wc usytuowane na klatce schodowej, trzeci klatkę schodową. Mieszkania 
opomiarowane indywidualnie, wc na klatce schodowej opomiarowane razem                
z grzejnikami na klatce schodowej wspólnym ciepłomierzem.  
Przekraczanie elementów konstrukcyjnych tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach 
ochronnych; przestrzeń pomiędzy rurociągiem a rurą osłonową wypełnić pianką 
poliuretanową. Piony c.o. prowadzone natynkowo    na klatce schodowej.  
Zasilenie poszczególnych mieszkań projektuje się indywidualnymi przyłączami            
z armaturą odcinającą filtrem osadnikowym i ciepłomierzem umieszczonym pod 
stropem klatki schodowej. Dla odpowietrzania instalacji c.o. w czasie napełniania jej 
wodą, przewidziano odpowietrzniki automatyczne montowane  w najwyższych 
punktach rurociągów. Pod odpowietrznikami montować zawory kulowe odcinające.  
Dla rozliczania poszczególnych mieszkań oraz części wspólnych (klatka schodowa, 
wc na klatce schodowej) ze zużycia ciepła przewidziano ciepłomierze ultradżwiękowe 
z odczytem radiowym. Ciepłomierze montować z zaworem odcinającym                   
oraz zaworem równoważącym do małych przepływów. Na wyjściu instalacji c.o.           
z węzła cieplnego zamontować ciepłomierz  q=3,5m3/h 
  
Elementami grzejnymi, będą grzejniki stalowe płytowe. W łazienkach zastosowano 
grzejniki drabinkowe z zaworem termostatycznym. Przy każdym grzejniku 
zamontowany jest indywidualny odpowietrznik. Usytuowanie grzejników, 
rozprowadzenie przewodów, średnice – wg rysunków. 
 
W mieszkaniach, w których jest ogrzewanie elektryczne – instalację grzewczą 
zdemontować. 
W mieszkaniach, w których jest ogrzewanie piecami kaflowymi – przewidzieć 
demontaż pieców wraz z odłączeniem od kanałów dymowych 
W mieszkaniach w których zamontowane jest ogrzewanie etażowe z kotłami 
gazowymi należy zdemontować kocioł oraz instalację gazu do kotła i instalację 
odprowadzenia spalin. Dla istniejącej  instalacji centralnego ogrzewania wykonać 
próbę szczelności na ciśnienie 4 bary , jeżeli próba nie wykaże spadku ciśnienia kotły 
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wpiąć do istniejących przewodów ogrzewania w mieszkaniu ( w porozumieniu              
z lokatorem).W przeciwnym wypadku wykonać nową instalację zgodnie z projektem 
Grubość izolacji cieplnej dla materiału o współczynniku �=0,035W/mK dla rur 
prowadzonych w piwnicy:   
o średnicy wewnętrznej    do 22mm  -  gr.  20 mm. 
                                         od 22 do 35mm  -  gr.  35 mm 
                                         od 35 do 100mm  -  gr. = średnicy wewnętrznej rury 
                                         100mm  - gr. 100mm 
Przy przejściach przez ściany i stropy oraz przy skrzyżowaniach ½ wymagań. 
Przewody prowadzone w szachtach pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami                  
- ½ wymagań. 
Przewody prowadzone w podłodze – grubość izolacji 6,0mm. 
     Przy zastosowaniu izolacji o innym współczynniku należy odpowiednio skorygować 
grubość izolacji. 
 
1.8.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku -poza zakresem opracowania            
-pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na węzeł cieplny 
zamontować wpust podłogowy żeliwny oraz zlew. W pomieszczeniu usytuowanym         
w piwnicy , pod węzłem  cieplnym wykonać studzienkę schładzającą o średnicy 1,0m, 
h=0,8m, włączyć do niej   wpust podłogowy z węzła. Zlew z pomieszczenia węzła 
włączyć do najbliższego przewodu kanalizacyjnego lub podłączyć do studzienki 
schładzającej. Odprowadzenie ścieków ze studzienki przez przepompowanie pompą 
samozasysająca do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Włączenie przez 
zasyfonowanie. 
  
. 
 
1.8.3.4 Instalacja gazu 

Minimalne odległości przewodów gazowych krzyżujących się z innymi instalacjami 
wynoszą 20mm.  

Zalecane  odległości przewodów gazowych od innych instalacji wewnętrznych wynoszą : 

 - od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych       15cm 

 - od poziomych przewodów c.o.                                                       15cm 

 - równoległe pionowe przewody  wod. - kan.                                   10cm 

 - równoległe pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne        20cm 

 - nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych                                   10cm  

 - urządzenia elektryczne iskrzące                                                     60cm 
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1.8.4.Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.8.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające              
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.8.6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Należy przeprowadzić kontrolę techniczną, próby szczelności, badania hydrauliczne. 
Należy sprawdzić jakość użytych materiałów, wyniki przeprowadzonych badań                 
i pomiarów, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto należy 
sprawdzić stan instalacji i osprzętu oraz działanie urządzeń. 
Całość robót wykonywać zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano –Montażowych. 
Warunki BHP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U.169                
z dn.29.09.2003 poz.1650 ) 
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia 
różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji        
z głównym projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką 
budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych). 
Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą 
odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż i bhp oraz posiadać odpowiednie atesty        
i aprobaty. 
Dopuszcza się stosowanie zawartych w projekcie bądź uzgodnionych z projektantem po 
akceptacji inwestora rozwiązań zamiennych o tym samym standardzie i zgodności               
z obowiązującymi przepisami.  
Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać 
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część 
niniejszego opracowania. 
Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie                
i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni  w zakresie przepisów BHP i p.poż. 
Obiekt zostanie przekazany do użytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich 
instalacji i  przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń odbioru. Zaświadczenia. odbioru, 
dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, itp., będą przechowywane  
w segregatorze na terenie obiektu. 
 

1.8.7. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów            
w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 
częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową i S.T.W. i O.R. 

1.8.8 Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

1.8.9 Przepisy prawne 
PN-92B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
przy odbiorze. 
PN-/H-74200 Rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane 
PN-89B-02650/1 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. Średnice nominalne. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania              
i badania. 
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. arkusze 00-04 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewn. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-85/B-02421 Izolacje ciepłochronne 
PN-B-02865;1997 Zabezpieczenie p.pożarowe 
PN-75/M-51038; BN-85/52 13 16; PN-87/M-51151      - Szafka p.poż. z osprzętem; 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe ogólnego stosowania 
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3 
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hałas 
PN-84/B-01400 - Oznaczenia na rysunkach c.o. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.06. 

       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Kod CPV 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznej 

45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
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1.9. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
1.9.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
instalacji elektrycznej związanych z robotami pod nazwą " Roboty budowlane 
polegające na remoncie budynku wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 
we Wrocławiu.” 
 
1.9.2. Zakres robót 
 
Zgodnie z dokumentacją wykonawczą: 
- wewnętrzne linie zasilająca węzeł, 
- rozdzielnica RW 
- instalacje oświetlenia  
- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
-         instalacje zasilające wentylatory elektryczne w łazienkach i kuchniach 

1.9.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne          
z zobowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz ST -0. “Wymagania ogólne”. 
W budynku wymianie ulegnie rozdzielnica główna, piony, oświetlenie klatki 
schodowej, piwnicy i strychu.  
W rozdzielnicy głównej zabudowany będzie wyłącznik p.poż. 

1.9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacja Projektowa, ST i zobowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST –0 ”Wymagania ogólne”. 

1.9.5. Materiały 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie                         
z Dokumentacja 
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami są: 
- przewody YKYżo-450/750 V 5x6 mm2 
- przewody YKYżo-450/750 V 5x10 mm2 
- przewody typu: LgY 450/750V / H07V-K, 16  mm2 
- przewody typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6  mm2 
- rozdzielnice skrzynkowe 
- przewody elektryczne YDYżo 3x1,5  mm2 

- rury osłonowe 
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-  puszki instalacyjne 
- wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe 
- osprzęt instalacyjny wyłączniki oświetleniowe  
- oprawy oświetleniowe 
- gniazda szczelne ze stykiem ochronnym  
Wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne musza być przystosowane              
do projektowanej zmiany napieć zasilania. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki          
do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiały powinny posiadać własności określone 
w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                 
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

1.9.6 Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 
- elektronarzędzia ręczne 
- przyrządy pomiarowe do prób i badan pomontażowych 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB            
i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny                 
z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może 
być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt: maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu               
w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

1.9.7. Transport 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem.       
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15 Co. W czasie transportu               
i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
iurządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem sie, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, 
nie narażajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
- samochód dostawczy do 0,5 T 

1.9.8. Wykonanie robót 

1.9.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -0. “Wymagania ogólne” 
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót powinno być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora. 

1.9.8.2 Prace przygotowawcze 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 
prace przygotowawcze: 
-  dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 

1.9.8.3. Sprawdzenie elektryczne przewodów 
-  powierzchnie stykających sie elementów torów prądowych oraz przekładek                
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
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- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoka metalowa 
ogniowa lub galwaniczna należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pasta polerska. 
- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozja wazelina bezkwasowa. 
-  śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwa 
metaliczna 
- wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozja, np. przez 
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie taśma. 

1.9.8.4. Próby pomontażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. Technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów         
i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, urządzeń. 

1.9.9. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

1.9.9.1. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
Zasilanie poszczególnych pomieszczeń w energię elektryczną  zostanie wykonane 
poprzez wpięcie do istniejącej instalacji elektrycznej. Przed wykonaniem instalacji 
należy sprawdzić stan techniczny istniejącyh obwodów i w razie konieczności 
przystosować je do potrzeb rozbudowy.  

1.9.9.2. Instalacje elektryczne 
Instalacje elektryczne układać pod tynkiem. 

1.9.9.3. Instalacja siły i gniazd wtykowych 
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi     
i wyłącznikami instalacyjnymi. 
Zastosować gniazda podtynkowe IP44 z blokada uniemożliwiająca wetkniecie w nie 
przedmiotów. Gniazda na wysokości 1.2m. 

1.9.9.4.Instalacja oświetleniowa 
Obwody oświetleniowe zabezpieczone będą wyłącznikami instalacyjnymi. Oprawy 
oświetleniowe świetlówkowe oraz wyłączniki o IP44. 
Do instalacji oświetleniowej podłączone zostaną wentylatorki wyciągowe. 

1.9.10. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. “Wymagania ogólne”, oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych 
Tom V 
Instalacje elektryczne. 

1.9.10.1 Kontrola jakości materiałów 
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Urządzenia elektryczne i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje       
i DTR . 

1.9.10.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
- zgodności z dokumentacja i przepisami 
- poprawnego montażu 
- kompletności wyposażenia 
- poprawności oznaczenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- należytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń 

1.9.10.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe na rezystancje izolacji, 
zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak równie, 
pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. 
Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiarów należy podać w 
protokołach. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

1.9.11. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Jednostka obmiaru jest: 
szt - opraw oświetlenia świetlówkowych wyłączników, łączników, gniazd 
wtykowych,odgałęźni, uchwytów uziemiających, uziomów rurowych na podstawie 
pomiaru w terenie 
m - ułożenia kabli , koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, rur instalacyjnych             
i ochronnych, 
kpl - złączy kablowych, rozdzielnic, 

1.9.12. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania             
i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.              
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone niestepujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły) 
-  dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
- protokoły pomiarów i badan 
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
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- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 

1.9.13. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszejST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa 
robót określona w Wycenionym Przedmiarze Robót: 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci 
- zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport      
na miejsce wbudowania 
- wykonanie robót montażowych 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
- oznakowanie kabli, 
- montaż  i demontaż, rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych 
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
- pomiary elektryczne obwodu 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary natężenia oświetlenia 
- próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 
możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 
- wykonanie pomiarów, odbiorów, 
- doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

1.9.14. Przepisy zwiazane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu 
Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-IEC60364-1 -Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
• PN-IEC60364-3 -Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 
• PN-IEC60364-4-41 -Ochrona przeciwporażeniowa 
• PN-IEC60364-4-42,43-Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
• PN-IEC60364-4-45÷47-Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
• PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
• PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
• PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 
• PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 
• PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 
• PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 
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• PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym 
• PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpożarowa 
• PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
• PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP 
• PN-58/E-08501 - Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie 
obowiązujące) 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.07. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH   

UKŁADANIE PŁYTEK 

Kod CPV 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

45442100-8 Roboty malarskie 

45431000-7 Kładzenie płytek 
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1.10. Roboty wykończeniowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.10.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wykończeniowych: 
tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych, robót malarskich konstrukcji stalowych, 
układania płytek związanych z robotami pod nazwą " Roboty budowlane polegające     
na remoncie budynku wielorodzinnego kamienicy przy ul. Chudoby 9 we 
Wrocławiu.” 
 
1.10.2.Zakres 
Roboty tynkarskie obejmują wykonanie tynków zwykłych i  naprawczych wymurowaniu 
ścianek działowych wraz z robotami malarskimi: 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; 
- wykonanie podkładu; 
- wykonanie tynku wewnętrznego; 
- malowanie farbami emulsyjnymi wnętrz po robotach związanych remontem, 
Roboty związane z układaniem płytek występują przy układaniu płytek w węźle 
ciepłowniczym.. 

1.10.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania 
ogólne" Materiały stosowane do wykonywania powinny 
mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
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Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich i malarskich: 
- środki gruntujące wzmacniające podłoże; 
- farby emulsyjne wewnętrzne powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej, 

Materiały przewidziane do wykonania robót płytkarskich: 
- środki gruntujące wzmacniające podłoże; 
- zaprawy klejowe  do układania płytek na wewnątrz - suche mieszanki klejowe 
przygotowywane fabrycznie, płytek muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002       
lub odpowiednich aprobat technicznych, 
- zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm; 
- silikon, 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe i narożne aluminiowe, 
- płytki  z  gresu,  
- materiały pomocnicze: 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji wykładzin i okładzin, 
- Woda - Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas                
do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy                   
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

1.10.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.10.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora 

1.10.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Roboty tynkarskie i malarskie 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.).      
Po oczyszczeniu podłoża należy w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej 
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nasiąkliwosci należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją 
stosowania i zaleceniami producenta. 
Na tak przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe               
- odtwarzające kat. tynków istniejący w danym pomieszczeniu. W przypadku 
wykonywania tynk narożnych należy stosować narożniki wzmacniające tynkarskie. 
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie normy PN-70/ 
B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

Odmiana 

tynku rapowane 

Kategoria 
tynków  

Wygląd powierzchni 
 
 
 

Tynki 0 
Nierówna, z widocznymi poszczególnymi 
rzutami kielni i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża Tynki surowe wyrównane 

kielnią 
I Bez prześwitów podłoża, większe 

zgrubienia wyrównane 
Tynki surowe ściągane 
pacą 

Ia Z grubsza wyrównano 
Tynki surowe pędzlowane 
3) 

- Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 
Tynki pospolite 
dwuwarstwowe 

II 1) Równo, ale szorstka 

Tynki pospolite 
trójwarstwowe 

III1) 2) Równo i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf Równo, bardzo głodka, 
matowa, bez widocznych 
ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równo, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii 
może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki 
jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
 

Malowanie wewnętrzne ścian w miejscach wykonywanych robót montażowych stolarki 
budowlanej i naprawy tynków wykonać rodzajem farby i w kolorze jaki występuje          
w danym pomieszczeniu - wg uzgodnionej kolorystyki. 
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Układanie płytek 
a) Warunki przystąpienia do robot 
 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C            
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny 
należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem. 
b) Podkłady 
Powierzchnia podkładu powinna być, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin       
i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Szczeliny 
dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem elastycznym. 

b.2) Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.      
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Do przyklejania płytek elewacyjnych stosujemy zaprawę o zwiększonej elastyczności, 
nakładając klej zarówno na podłoże, jak i na powierzchnie płytek. Uchroni to przed 
powstawaniem pustek powietrznych w których kondensuje para wodna. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.                 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
   do 100 mm      -   około 2 mm  
   od 100 do 200 mm -   około 3 mm  
   od 200 do 600 mm -   około 4 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)       
po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć                       
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.         
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Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.            
Jeżeli występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.               
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych                   
o powierzchni porowatej. (Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.) 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych                         
na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
niższej niż M4. 

1.10.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: 
sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury, co do równości powierzchni 
oraz krawędzi należy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury 
i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw                 
i zaprawek. 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego, 
- sprawdzenie wykonania gładzi, 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
Kontrola wykonania wykładzin z płytek dotyczy oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
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- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać                
z wymaganiami ST oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą         
a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych          
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

1.10.8. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz,  
(m2) tynków elewacyjnych oraz malowanych powierzchni zewnętrznych. 
(m2) powierzchni wykładzin - oblicza się przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

1.10.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów                
w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O 

1.10.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka 
obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłożą, gruntowanie,  

- wykonanie gładzi, 

- malowanie tynków, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Układanie płytek (m2) : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie licowania płytkami elewacyjnymi, montaż 
listew wykończeniowych, 

- spoinowanie spoin, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

1.10.11. Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych  
   Instrukcje i certyfikaty producenta 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości        
i znakowanie. 

PN-EN 87:1994       Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
   właściwości i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999Płytki i płyty ceramiczne.   

Oznaczenie nasiąkliwosci wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej. 
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
  metodą pomiaru współczynnika odbicia 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 

poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100      

pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154          

poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

poz.953) 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 

838 z późniejszymi zmianami ). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.       

z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 


