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Swigtnicka 13 191210 remont dachu po zmianie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont wiezby dachowej
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10.8+9.67+11.54+7.39+4.58 m 43.980
RAZEM 43.980
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
13.50*3 m 40.500
RAZEM 40.500
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10.8+9.67+11.54+7.39+4.58+12.47+12.62 m?2 69.070
RAZEM 69.070
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
248.94 m?2 248.940
RAZEM 248.940
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnos¢ = 4
248.94 m?2 248.940
RAZEM 248.940
6/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1/0627-03 ratami solowymi - deskowanie
poz.4 m2 248.940
RAZEM 248.940
7/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30%
poz.9*30% m?2 4.714
RAZEM 4.714
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m?2
d.1/0735-01
poz.9 m?2 15.712
RAZEM 15.712
9|KNR-W 4-01 |Biatkowanie kominéw m?2
d.1/1204-03
analogia
(2*5.65+1.37*2+16*0.35)*0.8 m?2 15.712
RAZEM 15.712
10/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - dwustronnie m2
d.1/0631-01
poz.4*2 m?2 497.880
RAZEM 497.880
11/KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z blachy ocynkowanej |szt.
d.1/0515-06
0.8*4 szt. 3.200
RAZEM 3.200
12/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-02
0.6%(10.8+9.67+11.54+7.39+4.58)+0.8*(12.47+12.62) m?2 46.460
RAZEM 46.460
13/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0506-01
(2*5.65+1.37*2+16*0.35)*0.25 m?2 4.910
RAZEM 4.910
14/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.1 m 43.980
RAZEM 43.980
15/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1/0526-04
poz.2 m 40.500
RAZEM 40.500
16/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0508-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1/0504-02
poz.4 m2 248.940
RAZEM 248.940
18 Wykonanie drabiny wejsciowej na dach szt
d.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR 4-01 Uzupetnienie/ przemurowanie muru attyki (Srodkowa od strony ulicy) m3
d.1/0311-01
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
p0z.1*0.002+p0z.2*0.002+p0z.3*0.002+p0z.19 m3 0.807
RAZEM 0.807
21 Utylizacja papy kg
d.1|cena zakita-
dowa
5*3.5*poz.4 kg 4356.450
RAZEM 4356.450
2 Antena zbiorcza
22|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2/1001-05
120 m 120.000
RAZEM 120.000
23|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2|0109-01 zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podtoze betonowe)
120 m 120.000
RAZEM 120.000
24|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
25|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o0 szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.2/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
120 m 120.000
RAZEM 120.000
26|KNR 5-08 Montaz masztu RTV szt.
d.2/0622-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNNR 5 Montaz zwrotnicy antenowej ZA-4M C0340 szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.2|0202-01 Cjg mocowana przez zabetonowanie do podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 5 Montaz wzmacniacza antenowego dla telewizji DVB-T do 100 dB wraz z ele- |szt.
d.2|0406-01 mentami dodatkowymi do podtaczenia 17 odbiorcow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbo- |wyp.
d.2/0401-03 wanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A i 10A/Zpodtoze z cegly
18 wWyp. 18.000
RAZEM 18.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego S301 B10A w rozdzielnicy ADM szt
d.2|0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-08 Przewody YDY 3x1,5 wciggane do rur m
d.2|0207-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 5-08 Montaz uziemienia masztu antenowego -utozenie drutu DFeZn 8 na dachu i ja-|m
d.2/0604-03 ko zwdd pionowy wraz ze wspornikami
50 m 50.000
RAZEM 50.000
34|KNR 5-08 Montaz ztgcza zaciskowego na maszcie szt.
d.2|0619-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR-W 5-08 |Montaz kpl. uziemienia szt
d.2|0614-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2(1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie instalacji RTV lin.
d.2|0603-01
18 lin. 18.000
RAZEM 18.000
3 Oswietlenie strychu
38|KNR-W 5-08 [Montaz uchwytdéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-01 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
39|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.3|0110-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 |m
d.3/0207-01 mmz2) wciggane do rur
30 m 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.3/0304-01 bezsrubowo z podtgczeniem przewoddéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce
polwinitowej (3 wyloty)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.3/0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie kpl.
d.3/0502-01 mocowane na wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 2)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.3/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
szt. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.3/1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3/1133-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.3/1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.3{1117-01 foza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
Srub
30 m 30.000
RAZEM 30.000
49|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4 Praca rusztowan
50|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17.5 m - interpolacja m2
d.4/1604-02/03
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
51|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.4|r.16 (poz.:1,2,3,12,14,15,16,19)
2.82.5.15
RAZEM 111.710
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