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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i
cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i
C.W.U.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okre$lonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspélnymi dla
wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami
sztuki budowlane;.

W ramach dostosowania pomieszczenia przewidziane sg nastepujace roboty:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe
e Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Ustala sig, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore beda
niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcoéw poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogq wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zadacé
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu bfedéw w dokumentaciji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych,
a w szczegoInosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.IP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.
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Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcéow
mediéw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, préb,
dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robét. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych (Slepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawiera¢ dokfadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow
ani elementow montazowych. Ustala si¢, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na
rysunkach, przekrojach irzutach pionowych, opisane zarowno w dokumentacji dostarczonej przez
Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub
nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegolnych elementdéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez
wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robo6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze
jego umiejetno$ci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktdre mogtyby zosta
pominigte w poszczegdlnych czesciach dokumentaci.

1.5 Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
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urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacii
obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie_samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
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formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robdt,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataci,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
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normach_europejskich - oznaczajgq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktoéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.
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1.6.3 Zgodno$¢ robédt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw nalezy zwroci¢ sie do projektanta o wyjasnienie i podanie
prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majgq wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna,

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Ze postanowienia ogolne
lub szczegGtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na
koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i opusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatobw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$S¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosSci materiatdw i robdtz dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

13
LA projekt Sp. z 0.0.
adres: ul. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw
tel/fax/com/mail: 71 3210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl
www:  www.la-projekt.pl
NIP: 8952178666
REGON: 369310097



6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn bedq odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

)

)

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiaréw.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robét dokonuje
w sposéb ciagly kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza Inzynier.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
prowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie
okre$lonym w kontrakcie.
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7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych nie wymagajq tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktore majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacii
technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez
Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub kohcowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow rob6t. Obmiar rob6t znikajacych
przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostateczneqo robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegdinych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

| programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koAcowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa z pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lenie dla tej roboty w Specyfikacii
Technicznej i w dokumentacii projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezpo$rednia;
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;
- warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);
- koszty po$rednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);
- koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
- wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

ST2
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Kod CPV 45111300-1

Temat opracowania. PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY
ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$ciag ustugowa
ul. Obornicka nr 59 , 51-114 Wroctlaw,

dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb R6zanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z o.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i c.w.u.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i
cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach projektu montazu instalacji z.w., c.o. i
C.W.U.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t rozbidrkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz i rozbiorke nastepujacych elementow:

Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem.
Demontaz instalacji wody zimnej w catym budynku.

Demontaz istniejacych urzadzen instalacji sanitarnych.

Rozbiorka zabudowy piondw instalacji wod-kan. na klatce schodowe;.

Przewierty, przekucia i przebicia w przegrodach budowlanych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatdw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.
Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotdw oburecznych, przecinakow

- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, fadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkow BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”. Materiaty i urzadzenia
przewozone Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukiadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢
od wptywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w pomieszczeniach zamknietych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady og6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robét, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnos$ci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku
do ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie¢ w pasie robot
rozbiérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb akceptowany
przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowac
miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robét

5.3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;

Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem.
Demontaz instalacji wody zimnej w catym budynku.

Demontaz istniejacych urzadzen instalacji sanitarnych.

Rozbiorka zabudowy piondw instalacji wod-kan. na klatce schodowe;.

Rozbiérka piecdw kaflowych.

Przewierty, przekucia i przebicia w przegrodach budowlanych.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

5.3.2 Wywoz i utylizacja odpaddw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogéine”.

6.2 Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczer obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementoéw obiektu budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukcii,
- prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadow,
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST1 "Wymagania ogdine”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- piece kaflowe — m3

- §ciany — m?

- posadzki — m?

- tynki — m2

- elementy betonowe — m3

- Wyw0z gruzu — m3 -

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla dane;
pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogoine”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

9.2 Ptatnosci

Nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w ST1 ,Warunki ogolne”

Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerdw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.
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ST3
Instalowanie centralnego ogrzewania
kod CPV 45331100-7

Temat opracowania: PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY
ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa
ul. Obornicka nr 59 , 51-114 Wroctaw,

dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb Rézanka

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

Jednostka

projektowa: LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Pefczynska 4
50-950 Wroctaw

Sporzadzit: inz. Adam Grajper

25
LA projekt Sp. z 0.0.
adres: ul. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw
tel/fax/com/mail: 71 3210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl
www:  www.la-projekt.pl
NIP: 8952178666
REGON: 369310097



Czesé ogolna
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-ustugowym we
Wroctawiu.

Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-
ustugowym we Wroctawiu.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
montaz instalacji grzewczej,
montaz grzejnikow $ciennych
montaz armatury i urzadzen regulacyjnych
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty
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techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z przewoddw stalowych ocynkowanych fgczonych poprzez
zapracowywanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki $cienne ptytowe z podejéciem bocznym oraz
grzejniki tazienkowe.

Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zaworéw
regulacyjnych katowych z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne wyposazy¢ nalezy w gtowice z
ukrytg nastawg wstepna.

Odpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik oraz pion powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajace. Piony oraz miejsca
zatamania instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki PUR z ptaszczem
ostonowym PVC. Przewidziano izolacjg poziomow w piwnicy oraz piondw. Gatazek podtgczeniowych
grzejnikow nie nalezy izolowac.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Zabudowy

Zabudowy piondw instalacji centralnego ogrzewania prowadzone po Scianach oraz pod stropem wykonac
z ptyt gk. W miejscu zawordw regulacyjnych zastosowac rewizje.
Liczniki ciepta

Dla kazdego z lokali przewidziano indywidualny uktad pomiaru zuzycie energii grzewczej w postaci licznika
ciepta. Liczniki lokalizowa¢ nalezy w obudowie GK na odejéciu od piondw zasilajgcych w obrebie korytarzy
mozliwie blisko lokali. Przewidziano cieptomierze o parametrach:

e przeptyw nominalny Qp=0,6m3/h

e wymiar przeptywomierza 110mm x R1/2”

o klasa doktadnosci 2 wg EN1434

e metoda pomiaru: ultradzwiekowa

e zakres temperatur 2-1500C

e zakres roznicy temperatur 3-130K
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spadek cisnienia max 20mbar dla Qp
zasilanie: bateryjne, min 6 lat zywotnosci
korpus przeptywomierza mosigdz DZR
mozliwos¢ montazu cieptomierza bezposrednio na przetworniku lub na $cianie
wbudowany modut radiowy, realizujacy transmisje w standardzie MBUS tryb C1, protokét otwarty
zgodnie z EN13757-4:2013
ztacze optyczne do komunikacji diagnostyczno-serwisowe;
funkcja autodiagnostyki z zapisem btedéw w pamieci licznika
wymagane posiadanie oceny zgodnosci wydanej przez notyfikowang jednostke certyfikujaca lub
zatwierdzenie typu i legalizacje pierwotng
mozliwo$¢ kompleksowej naprawy i legalizacji w Polsce
rejestrator danych z zapisem pamieci EEPROM réwnocze$nie w odrebnych rejestrach z danymi
CO najmnie;j:
0 godzinowe (min z ostatnich 720 godzin): data, energia, objetos¢, kody info
0 dobowe (min z ostatnich 360 dni): data, energia, objeto$¢, kody info
O miesieczne (min z ostatnich 24 miesiecy): data, energia, objetos¢ wartosci maksymalne
mocy i przeptywu, kody info
o rejestr btedéw (min 40 zdarzen): kod btedu, data i godzina jego wystgpienia, stan licznika
w momencie wystapienia i ustgpienia awarii

Wymagania dotyczace komunikacji radiowe;:

wbudowany modut radiowy, przedziat czasowy dla transmisji 16 sek.

standard protokotu transmisji — wireless MBUS tryb C1

transmisja szyfrowana uniemozliwiajgca odczyt licznika przez osoby niepowotane

zasilanie modutu wytacznie z baterii gtownej licznika

identyfikacja licznika po numerze fabrycznym

odczyt biezacego stanu licznika (GJ) i rbwnoczesny odczyt stanu licznika na koniec ostatniego
dnia poprzedniego miesigca lub koniec okresu rozliczeniowego

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tezprzy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:
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Grzejniki
Transport grzejnikow w miejsce ich odnowienia powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociaggéw

e Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie pofaczen.
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Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocq
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac do Scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy
taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

Montaz grzejnikow
Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ mocowania i stan istniejacego uchwyty i
w miare konieczno$ci poprawi¢ lub wymieni¢. Gdy nie bedzie mozliwo$ci montazu w pierwotnym miejscu
w sprawie lokalizacji nalezy kierowac sie przedstawionymi zaleceniami: Grzejniki montowane przy $cianie
nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnosé wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia remontu przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

e wkrecenie pot-Srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
e skrecenie potgczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych

Badania i uruchomienie instalacji

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej cze$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodq uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnoSci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacii.
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Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

e bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnoS¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc¢

robdt i elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
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Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosSci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow ),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

ST4
Roboty instalacyjne hydrauliczne
kod CPV 45332200-5

Temat opracowania. PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY
ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Sporzadzit:

LA projekt Sp. z 0.0.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$ciag ustugowa
ul. Obornicka nr 59, 51-114 Wroctlaw,

dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb R6zanka

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4

50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-ustugowym we
Wroctawiu.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji z.w., c.w.u., cyrkulacji w budynku.

Zakres robét obejmuje:

demontaz instalacji wody zimne;

wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji w obrebie budynku,
wykonanie préby szczelnosci i ciSnieniowej zmontowanych rurociggow,
montaz izolacji termicznych na rurociggach

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgacymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ wykonac z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie

przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna. Instalacje cyrkulacji z przewoddw polipropylenowych
przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna.

Izolacja przewodow
Nalezy wykonac¢ izolacja przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Armatura

Nalezy stosowac nastepujacq armature:
e zawory kulowe
e mieszacze termostatyczne
e zawor zwrotny
e zawory regulacyjne cyrkulaciji
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robé6t budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowac istniejgcq instalacje wodng w budynku wraz z istniejacymi urzadzeniami sanitarnymi ktére
beda ponownie zamontowane po wykonaniu instalacji wody zimnej i cieptej.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozyciji inwestora dostarczajgc go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasnoscig inwestora.

5.2 Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie uzywac¢ do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen,

wykonanie izolacji

ponowny montaz urzadzen sanitarnych po wykonaniu instalacji wody zimnej i cieptej (podejscia)
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W miejscach przejS¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza o min. 10 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejcia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociagi wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjne zaizolowa¢ otulinami wg podanych wytycznych.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq dotaczong do kazdego kompletu.
5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami. Ci$nienie probne dla instalacji wody zimnej
i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej (woda) nalezy
rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania proby 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby cisnieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptuka¢ do zatozenia izolacji termicznych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolne;.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng,

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej
,Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robét budowlanych

Instalacje wodociagéw i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.
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Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementoéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korncowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

©

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

. Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10.

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogoinych
przepisdéw bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegéinych producentow.

Opracowat:
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