Wojciech Draczy nski ul.Komuny Paryskiej 15A lok.9;
DE-WU-PRO 56-100 Wotéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261910-6 Naprawa dachéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remonti przebudowa budynku mieszkalnego - etap |
ADRES INWESTYCJI : 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 14B

INWESTOR : Gmina Wroctaw
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolne dane:

Budynek zlokalizowany we Wroctawiu, przy ul. Chinskiej 14B
" budynek 4 kondygnacyjny, ostatnia kondygnacja mieszkalna, oraz strych na czesci;
" dtugos¢ budynku - 22,50m;

" szeroko$¢ budynku - 15,20m;

" wysokos¢ - 17,80m;

" ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1;

" obiekt zaliczony do niskich, N;

" powierzchnia zabudowy - 341,65 m?;

" powierzchnia uzytkowa - 932,99 m?;

" kubatura og6tem 3 360 m3;

ZAKRES OPRACOWANIA

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chinskiej 14B we Wroctawiu, ma na celu utrzymanie wlasciwego stanu technicz-
nego obiektu oraz poprawienie komfortu uzytkowania, obejmuje:

o remont dachu i strychu obejmujgcy: wymiane pokrycia dachu, wymiane lub wzmocnienie wymagajgcych tego elementéw wiezby da-
chowej, przemurowanie kominéw powyzej potaci dachu klinkierowej, ocieplenie stropu wetng mineralng w poziomie podtogi poddasza w
nieogrzewanej czesci, wymiane obrébek blacharskich, wymiane rynien i rur spustowych oraz montaz ptotkéw $niegowych, wykonanie
tynkow scian wraz z malowaniem, wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominéw w przestrzeni poddasza, montaz wytazu dachowego
wraz z drabing, wymiane drzwi wejsciowych do strychu, wymiane instalacji elektrycznej strychu,

o remont fragmentu elewacji obejmujgcy: wymiane tynkéw, naprawe spekan $cian i nadprozy, renowacje i odtworzenie istniejgcych de-
tali ceramicznych i tynkarskich, renowacje i wymiane elementéw drewnianych, malowanie wypraw tynkarskich, wymiane stolarki okien-
nej

na drewniang wraz z parapetami z zachowaniem historycznych podziatéw, renowacje drewnianych drzwi wejsciowych, renowacje i od-
tworzenie drzwi do pomieszczen gospodarczych, wymiane obrébek blacharskich, wymiane rur spustowych, montaz zabezpieczen przed
ptakami, wykonanie izolacji przeciwilgociowych poziomych i pionowych $cian w poziomie piwnicy, wykonanie opaski przy budynku wraz
z odtworzeniem fragmentu chodnika stanowigcego dojscie do budynku,

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY REMONTOWE DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
11 Rusztowania i zabezpieczenia
1 Prace zwigzane z wykonaniem zastepczej organizacji ruchu kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05 + Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
1/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
0901-06 +
KNR 4-04
0901-07
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne z zewnetrzng klatkg schodowa wraz z kosz- |m?2
d.1.|1651-03 tem dzierzawy
1
front 7.85*13.0+4.85*13.6+1.3*11.6+142.2+0.5 m?2 325.790
tyt 0.5+161.4+12.51*13.0 m2 324.530
bok1 1.9*14.5+15.2*14.0+3.45*0.7 m?2 242.765
bok2 10.89+49.5 m?2 60.390
RAZEM 953.475
4/ KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.3 m?2 953.475
RAZEM 953.475
5/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
3+2+2 m 7.000
RAZEM 7.000
6/ KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem - wyko- |m?2
d.1.|0541-08 nanie szczelnego zabezpieczenia potaci dachu w celu ochrony kondygnaciji
1 mieszkalnych przed zalaniem
poz.13 m?2 475.222
RAZEM 475.222
7|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.|0419-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.|0419-02
1
1+1+2+2+2+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Rozbiérki (sprzeda z ztomu rekompensuje koszt wywozu)
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
8.1+6.8+16.55+11.8+0.45*2+2.54 m 46.690
RAZEM 46.690
10|KNR 4-04 Demontaz montaz anten szt.
d.1.|0809-01
2|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
front 13.08+12.43+0.75*2 m 27.010
szczyt 13.3*2+1.0 m 27.600
tyt 124 m 12.400
RAZEM 67.010
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
pas podryn- |po0z.9*0.3 m2 14.007
nowy
pas nadryn- |poz.9*0.3 m2 14.007
nowy
ogniomur- [7.42+5.67]*1.192*0.6 m?2 9.362
czapa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
ogniomur/po- |[7.42+5.67]*1.192*0.3 m2 4.681
ta¢
komin/pota¢ |[1.11+(0.42+1.11)*2*2+(0.42+1.43)*2+(0.42+1.72)*2*3+(0.4+0.48)*2+(0.4+0.9) |[m2 10.515
*2+(0.53+1.2)*2*2]*0.3
Sciany [9.4+2.83+2.3+2.2*2]*0.3 m2 5.679
lukarn/potaé
kosze [2.16+10.0+7.51+2.0]*0.4 m2 8.668
wiatrownice |[10.0+2.72+10.5+11.5+3.25*2+0.75*2]*1.2*0.35 m?2 17.942
RAZEM 84.861
13|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1.|0529-01
2
27st. 3.25*4.55%1.122 m?2 16.592
33st. [7.95%7.52+180.9+1.64*2.02]*1.192 m2 290.844
37st. [147.32-3.25*4.55]*1.266 m?2 167.786
RAZEM 475.222
14|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.|0349-04
2
ogniomu- ([7.42+5.67]*1.192*0.25*0.6)*0.5 m3 1.170
uwzgtednio-
no potowe
muru
RAZEM 1.170
15|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.|0430-04
2
poz.13 m?2 475.222
RAZEM 475.222
16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.|0430-02
2
podbitka oka-|(12.90+11.55+16.60+8.90+6.70+8.50)*1.2 m?2 78.180
pu
RAZEM 78.180
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1.|0430-10 we
2
wiatrownice |[10.0+2.72+10.5+11.5+3.25*2+0.75*2]*1.2 m 51.264
RAZEM 51.264
18|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - Demontaz kpl
d.1./1017-01
2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.|1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
poz.24 m3 35.424
RAZEM 35.424
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
poz.19 m3 35.424
RAZEM 35.424
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.19 m3 35.424
RAZEM 35.424
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - stolarka, drewno, styropian
2|analogia i papa
poz.25 m3 4.694
RAZEM 4.694
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 19
poz.22 m3 4.694
RAZEM 4.694
24 Opfata za przyjecie gruzu beton/cegta/tynk na wysypisku m3
d.1.|cena regio-
2|nalna
dachéwka p0z.13*0.05+p0z.42+p0z.43+poz.14 m3 35.424
RAZEM 35.424
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25 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - drewno m3
d.1.|cena regio-
2|nalna
p0z.27*0.03 m3 4.694
RAZEM 4.694
1.3 Remont konstrukcji dachu
26 Wykonanie przegladu elementéw wiezby dachowej - ciosa¢ do drewna zdro- |m?2
d.1. wego, a nastepnie oczysci¢ szczotkami drucianymi
3
poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222
27|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszcze -przy- |m
d.1./0416-02 jeto 20%
3
krokwie - kubatura -2,94 m3
131.68 m 131.680
klaszcze - kubatura 0,32 m3
24.8 m 24.800
RAZEM 156.480
28|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe - |m
d.1./0416-03 przyjeto 20 %
3
krokwie narozne - kubatura -0,43 m3
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
29|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny - przyjeto 20 |m
d.1.|0416-04 %
3
murtata - kubatura -0,23 m3
10.92 m 10.920
RAZEM 10.920
30|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - przyjeto 20 % m
d.1./0416-05
3
ptatwi - kubatura -0,54 m3
18.28 m 18.280
RAZEM 18.280
31|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy - przyjeto 20 % m
d.1.|0416-06
3
stupy- kubatura -0,53 m3
20.26 m 20.260
RAZEM 20.260
32|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaly - przyjeto |m
d.1./0416-07 20 %
3
miecze- kubatura -0,22 m3
13.14 m 13.140
zastrzaty - kubatura - 0,29 m3
14.64 m 14.640
jetki - kubatura - 0,13 m3
104 m 10.400
klaeszcze - kubatura - 0,32 m3
24.8 m 24.800
wymiany - kubatura - 0,25 m3
11.34 m 11.340
RAZEM 74.320
33|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm - przy- |m
d.1./0417-02 jeto 30 %
3
krokwie 197.52 m 197.520
krokwie na- |6.3 m 6.300
rozne
RAZEM 203.820
34|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - elementy ozdob-|szt.
d.1.|0416-01 ne wykona¢ $cisle na wzor istniejgcych przyjeto 50%
3|analogia
krokwie 48 szt. 48.000
ptatwie 5 szt. 5.000
RAZEM 53.000
35/KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.1.|0409-06 elementy ozdobne wykonac $cisle na wzor istniejgcych
3/analogia
poz.17*0.3*0.032 m3 0.492
RAZEM 0.492

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO




Chiskal4B_budowl_inwest etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka podokapowa de- |m?2
d.1.|0410-01 ski strugane
3|analogia
poz.16 m2 78.180
RAZEM 78.180
37 Renowacja drewnianych elementéw poprzez ich oczyszczenie, chemiczng de- |m?2
d.1.|cena rynko- |zynsekcje drewno jadéw, uzupetnienie ubytkéw poprzez aplikacje szpachléwki
3|lwa z trocinami oraz wklejenie flekbw w miejscach szerokich peknie¢, nasaczenie
drewna gleboko penetrujagcym $rodkiem do zwalczania grzybéw i glonéw, na-
sgczenie drewna gteboko penetrujgcym impregnatem zabezpieczajacym przed
dziataniem wilgoci wstepujacej,
koncowki (0.16+0.14+0.16)*1.2*45 m2 24.840
krokwi
koncowki be- (0.30*4)*0.25*60 m2 18.000
lek stropo-
wych
RAZEM 42.840
38/KNR 2-02 Malowanie zewnetrznych elementéw drewnianych (koncéwek krokwi, podbitki |m2 p.o.
d.1./1508-12 okapowej, wiatrownic) - zgodnie z dokumentacja projektowa przy uzyciu wyso-
3 kogatunkowego lakieru do drewna
Krotnos¢ = 3
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m2 1.000
p.f.p.
koncowki (0.16+0.14+0.16)*1.2*99 m2 p.o. 54.648
krokwi
podbitka oka-|78.18 m2 p.o. 78.180
powa
wiatrownice |p0z.17*0.3 m2p.o. 15.379
RAZEM 148.207
39/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i biobdjcza desek, piyt, bali i krawedziakéw - $rod- |m?2
d.1.|0631-01 kiem solnym czterofunkcyjnym, przeciwko grzybom domowym, plesniowym,
3 owadom i ogniowi do NRO
Krotnos¢ = 1.5
poz.13 m?2 475.222
RAZEM 475.222
14 Przemurowanie kominéw, udro  znienie/czyszczenie kanatéw kominowych, wymiana wycz ystek w piwnicy,
kratki wentylacyjne komina ponad dachem
40|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
4
38*15 m 570.000
RAZEM 570.000
41|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
4
38*15 m 570.000
RAZEM 570.000
42|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu |m3
d.1.|0310-01 do 0.5 m3 z uwzglednieniem bocznych wylotow
4|analogia
cz.wyzsza  |0.42*0.42*0.72 m3 0.127
Ccz.wyzsza 0.42*0.8*0.9 m3 0.302
RAZEM 0.429
43|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu |m3
d.1./0310-02 ponad 0.5 m3 z uwzglednieniem bocznych wylotéw
4|analogia
na murze 0.42*0.94*3.36 m3 1.327
ogniowym
cz.nizsza 0.42*0.94*2.8*2 m3 2211
cz.wyzsza  |0.42*1.45*1.22*2 m3 1.486
Ccz.wyzsza 0.42*1.2*2.2*2 m3 2.218
cz.wyzsza  |0.42*1.2*2.8*2 m3 2.822
RAZEM 10.064
44|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku 0, |m2
d.1.|0507-02 55 mm
4
kominy-cza- |0.72*1.24*2+0.72*1.6+0.72*1.76*3+0.72*1.5*2 m?2 8.899
pa
RAZEM 8.899
45|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z siatkg w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
4
38*2 szt. 76.000
RAZEM 76.000
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15 Ogniomur
46 |KNR 4-01 Ogniomur z cegly klinkierowej licowki, ostatnia warstwa ukladana pionowo na |m3
d.1.|0311-02 sztorc, wraz spoinowaniem
5|analogia
uwzgtednio- |(([7.42+5.67]*1.192*0.25*0.6)*0.5 ms3 1.170
no potowe
muru
RAZEM 1.170
1.6 Pokrycie dachu, galanteria, odwodnienie, obrébki
47/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1./0103-02 m - faty 3x5
6
poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222
48 Wypoziomowanie tat na catej powieszchni dachu m2
d.1.|kalk. wkasna
6
poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222
49|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 20 cm - faty 4x6 heblowane, drewno suche, impregno- |m?2
d.1./0101-02 wane
6
poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222
50/ KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla montazu wytazéw dachowych m
d.1.|0526-01
6
poz.51*0.8*2 m 6.400
RAZEM 6.400
51|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe 80(85)x80(85) cm, przeziernych z systemowymi kotnierzami |szt
d.1.|1016-07 uszczelniajgcymi,
6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku 0, |m2
d.1.|0507-02 55 mm
6
pas podryn- |p0z.9*0.3 m?2 14.007
nowy
pas nadryn- |p0z.9*0.3 m?2 14.007
nowy
ogniomur/po- |[7.42+5.67]*1.192*0.3 m?2 4.681
tac
komin/pota¢ |[1.11+(0.42+1.11)*2*2+(0.42+1.43)*2+(0.42+1.72)*2*3+(0.4+0.48)*2+(0.4+0.9) |[m2 10.515
*2+(0.53+1.2)*2*2]*0.3
$ciany [9.4+2.83+2.3+2.2*2]*0.3 m?2 5.679
lukarn/potac
kosze [2.16+10.0+7.51+2.0]*0.4 m?2 8.668
wiatrownice |[10.0+2.72+10.5+11.5+3.25*2+0.75*2]*1.2*0.35 m?2 17.942
wytazy da-  |[0.8*4*3+0.85*4]*0.3 m?2 3.900
chowe
RAZEM 79.399
53 Przykrycie wylotu komina kanatu f160-315 lub 140-280 wraz z systemowa ob- |szt
d.1.|kalk. wtasna |r6bkg dachowg oraz metrowym odcinkiem rury koncentrycznej fi 140-280 w
6 kolrze zgodnym z dokumentacja rysunkowg
szt 4.000
RAZEM 4.000
54 Komin wentylacyjny fi 150 zawierajgcy: systemowy cokotu do okragltych pod- |szt
d.1.|kalk. wtasna |staw dachowych, podstawe dachowg z kré6¢cem z rury spiro, pionowy odcinka
6 dtugosci 1 m z rury preizolowanej w ostonie stalowej, mocowany do podstawy
dachowej, demontowang wyrzutnie dachowa typu turbo-went.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla montazu przekrycia wylotu komina spalino- |m
d.1.|0526-01 wego i wentylacyjnych
6
komin spali- |p0z.53*0.8*2 m 6.400
nowy
komin wenty- |poz.54*0.8*2 m 12.800
lacyjny
RAZEM 19.200
56 KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach, dachéwkg - z blachy z tytan-  |szt.
d.1.|0516-06 cynk
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO




Chiskal4B_budowl_inwest etap |

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
57/KNR 2-15 Wywiewka kanalizacja rura wywiewna fi 110/160 z PVC szt.
d.1./0209-03
6
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
58/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowkg 380x180x14 angobowanej- |m2
d.1.|0501-02 kolor ceglany w koronke wraz z ggsiorami - kazdg dachéwke montowa¢ na
6 gwozdzie ocynkowane
poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222
59|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1./0104-03
6
poz.9 m 46.690
RAZEM 46.690
60|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.|0104-06
6
7.85+4.83+5.7*2+4.25+2.1+11.9 m 42.330
RAZEM 42.330
61|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1./0104-05
6
4+4 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.|0104-04
6
1.5*6+2.5 m 11.500
RAZEM 11.500
63|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - drabinka systemowa do wy- |m
d.1.|1213-01 tazu dachowego - wymiana
6
2.5%4 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte - montaz z gotowych elementéw z blachy tytan m
d.1.|0522-02 cynk D15
6
poz.9 m 46.690
RAZEM 46.690
65|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.|0529-02 tytan-cynk
6
poz.11 m 67.010
RAZEM 67.010
66 KNR 2-18 Zeliwne rury kielichowychowe o $r. 150mm wyposazonych w rewizje m
d.1.|0513-02
6|analogia
2.5*5 m 12.500
RAZEM 12.500
67 /KNP 07 Czyszczenie przykanalika o $r. 150 mm szt.
d.1./0206-01.01
6
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 REMONT STRYCHU
68 Wyniesienie/zabezpieczenie przedmiotéw - szacunek kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-04 WykonanieUstawienieRozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-05 +
KNR 4-04
0901-06 +
KNR 4-04
0901-07
14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
70 KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych z desek m?2
d.2|/0428-01
strych dolny |140.57 m?2 140.570
strych gérny 149 m?2 149.000
RAZEM 289.570
71/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej m2
d.2|0628-09
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poz.70 m?2 289.570
RAZEM 289.570
72|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.2|0429-03
poz.70 m2 289.570
RAZEM 289.570
73|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-01 + Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem - przyjeto
KNR 4-01 20 % powieszchni
0422-05
poz.70*0.2 m 57.914
RAZEM 57.914
74 Wykonanie przegladu elementéw belek stropowych - ciosa¢ do drewna zdro- |m?2
d.2 wego, a nastepnie oczysci¢ szczotkami drucianymi
poz.70 m2 289.570
RAZEM 289.570
75/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - 20% m
d.2/0408-01 Krotnos¢ = 0.2
poz.70 m 289.570
RAZEM 289.570
76 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
15*2 gniazd. 30.000
RAZEM 30.000
77|KNR 13-12 |Poduszki betonowe B-20 pod belki m3
d.2|0406-01
analogia
0.3*0.15*0.25*2*15 m3 0.338
RAZEM 0.338
78/ KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - 30% m
d.2|0408-03 Krotnos¢ = 0.3
poz.70 m 289.570
RAZEM 289.570
79/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i biobdjcza desek, piyt, bali i krawedziakéw np.Fo- |m?2
d.2|0631-01 bos M4
p0z.70*2 m2 579.140
RAZEM 579.140
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej do poddaszy weing o |m?2
d.2|/0613-03 gestosci 30-35 kg/m3, grubosci 20cm ( =0,037 W/m K) w postaci dwéch
warstw piyt gr. 10 cm uktadanych w mijanke miedzy belkami
Krotnos¢ = 2
lokal 9 3.27+24.67+15.63+6.86+5.06 m2 55.490
lokal 10 3.35+7.39+4.18+24.23+15.43 m?2 54.580
lokal 11.7 15.09 m2 15.090
lokal 13 5.84+20.58+12.93+8.38+4.48 m?2 52.210
lokal 14 6.35+7.41+5.47+20.92+12.2+13.75 m?2 66.100
RAZEM 243.470
81 KNR 2-02 Podtoga z ptyt OSB 2 x 12mm po uprzednio wypoziomowaniu belek obustron- |m2
d.2|1110-04 nym nabiciem fat drewnianych 6x4 cm
analogia
poz.70 m?2 289.570
RAZEM 289.570
82 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2|0347-09 piennej
analogia
poszerzenie |0.3*2.1 m2 0.630
otworu
drzwiowego
RAZEM 0.630
83 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2*2 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
84 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0336-03 mentowo-wapiennej
poz.85 m 3.750
RAZEM 3.750
85/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych IPN140 - prefabrykat zabezpiecziny farbg podktadows,
szpatdowanie
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
86|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawg cementowg |m3
d.2|0406-01 niskokurczliwg
analogia
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poz.85*0.1*0.03*2 m3 0.023
RAZEM 0.023
87|/KNR 13-12 |Poduszki betonowe B-20 pod belki m3
d.2|0406-01
analogia
0.3*0.15*0.25*2 m3 0.023
RAZEM 0.023
88/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
poz.85 m 3.750
RAZEM 3.750
89|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.2|0704-03
1.25*0.6 m?2 0.750
RAZEM 0.750
90|KNR AT-43 |Zabudowa pionéw instalacyjnych plyt GKF 15 mm mocowane na pojedynczej |m2
d.2|0104-04 z.0. |metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednos-
4.1. tronnym dwuwarstwowym Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
pion-strych  [[0.64+0.42+0.43*4]*2*4.0 m2 22.240
dolny
pion-strych  |0.31*4*2*1.2 m2 2.976
goérny
RAZEM 25.216
91|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm na konstrukcji m?2
d.2|0209-02 krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
nos¢ ogniowa EIl 30 (REI 30)
lokal 9 3.27+24.67+15.63+6.86+5.06 m?2 55.490
lokal 10 3.35+7.39+4.18+24.23+15.43 m2 54.580
lokal 11.7 15.09 m?2 15.090
lokal 13 5.84+20.58+12.93+8.38+4.48 m2 52.210
lokal 14 6.35+7.41+5.47+20.92+12.2+13.75 m?2 66.100
RAZEM 243.470
92|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych - dodatek za utozenie warstwy |m2
d.2|/0209-05 izolacji, folia PE
poz.91 m?2 243.470
RAZEM 243.470
93|KNR-W 5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozytowych z  |szt.
d.2|0408-06 zyt Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z two-
analogia rzyw sztucznych- przedtuzenie kabli do oswietlenia sufitowego
lokal 9 6 szt. 6.000
lokal 10 5 szt. 5.000
lokal 11.7 1 szt. 1.000
lokal 13 5 szt. 5.000
lokal 14 5 szt. 5.000
RAZEM 22.000
94 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m?2
d.2|202 1134-02
sufity pod- po0z.92 m?2 243.470
wieszone
RAZEM 243.470
95/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biata powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 bez gruntowania
sufity pod- po0z.92 m2 243.470
wieszone
RAZEM 243.470
96 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
lokal 9 [(1.32*2+2.38*2)+(2.62*2+4.50*2)+(4.01*2+6.32*2)+(2.42*2+6.32*2)]*2.70- m?2 145.321
(0.90*2.30)*4-2.05*1.70-1.25*1.80-1.15*1.80
lokal 10 [(2.38*2+1.35*2)+(2.52*2+4.74*2)+(3.96*2+6.34*2)+(2.42*2+6.34*2)]*2.70- m?2 148.255
(0.90*2.30*4)-2.05*1.70-1.25*1.80
lokal 11.7 (3.17%2+4.72*2)*2.70-0.90*2.30-1.25*1.80 m?2 38.286
lokal 13 [(4.35*2+1.27*2)+(2.51*2+5.29*2)+(3.89*2+5.29*2)+(2.50*2+5.29*2)]*2.70- m?2 145.771
0.90*2.30*5-2.05*1.70-1.25*1.80*2
lokal 14 [(4.18*2+1.40*2)+(2.61*2+2.84*2)+(2.61*3+2.24*2)+(4.79*2+2.87*2)+(3.98*2+ |m?2 200.302
5.18*2)+(2.42*2+5.18*2)]*2.70-0.90*2.30*7-2.05*1.70-1.25*1.80-1.15*1.80*2
RAZEM 677.935
97/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2|202 1134-02
poz.96 m2 677.935
RAZEM 677.935
98 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biata powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 bez gruntowania
poz.96 m?2 677.935
RAZEM 677.935
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99 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
drzwi wejs- |3 szt. 3.000
ciowe na
strych
RAZEM 3.000
100|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-01 towo-wapiennej cegtami
po wyjeciu  |0.7*2.1*0.27*2 m3 0.794
drzwi 3p.
RAZEM 0.794
101|KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy scian drewnianych - wyciecie otworu dla drzwi m wy-
d.2|/0408-08 ciecia
dla D8 3p. 1.0+2.1*2 m wy- 5.200
ciecia
RAZEM 5.200
102|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydiowe o powierzchni do 2 m2 - m2
d.2|1204-03 wewnetrzne EIS 30, wszelkie okucia
D8 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
103|KNR 2-02 Samozamykacze do drzwi przeciwpozarowych szt.
d.2|1218-03
analogia
D8 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.2|0101-01
strych dolny- |[12.44+8.97+0.45]*1.0 m2 21.860
$c.kolank.
strych dolny- |13.53*1.0+13.83%[5.32-1.0]/2 m2 43.403
Sc.bok/styk z
B
strych dolny- |[5.31+0.3+5.04]*1.0+[5.31+0.3+5.04]*[5.32-1.0]/2+3.26*2.52 m?2 41.869
$c.bok wewn.
strych dolny- |[0.42+1.75*2]*3.3+[0.42+0.94]*2*3.5*2 m?2 31.976
kominy
strych gérny- |[1.6+5.51+5.38]*1.0 m?2 12.490
$c.kolank.
strych gérny- |[9.2+9.61]*1.0+[9.2+9.61]*2.6/2 m?2 43.263
$c.szczyty
strych gérny- |3.06*1.7 m2 5.202
$c.zewn.bok
strych gorny- |[12.9-2.77+3.71]*1.0+[2.6-1.0]*[12.9-2.77+3.71]/2+2.3*1.7*2*2 m?2 40.552
$c.wewn.
strych gérny- |[0.42+1.2]*2*1.8*2 m?2 11.664
komin
RAZEM 252.279
105/KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2620-01
p0z.108 m2 51.631
RAZEM 51.631
106|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.2|0101-03
poz.104 m?2 252.279
RAZEM 252.279
107 |KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni pod ocieplenie m2
d.2|2620-02
p0z.108 m2 51.631
RAZEM 51.631
108|KNR 0-28 Przyklejenie wetny mineralnej gr. 10cm ( =0,037 W/m K), na $cianach m?2
d.2|2621-04
strych dolny- |[5.15+0.3+0.15*2]*1.0+[5.15+0.3+0.15*2]*[5.32-1.0]/2+3.03*2.52+4.61*1.0+ m?2 53.431
$c.bok wewn.|2.6*2.52+5.21*1.0+5.21*[5.32-1.0]/2
strych dolny- |-0.9%2.0 m?2 -1.800
$c.bok
wewn.-drzwi
RAZEM 51.631
109|/KNR 0-28 Przyklejenie dwuch warstwy siatki na $cianach m2
d.2|2621-06 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.108 m?2 51.631
RAZEM 51.631
110/KNR 0-28 Ochrona naroznikéw okiennych/drzwiowych katownik z siatkg m
d.2|2625-08
drzwi podda- |[0.9+2.0*2]*2 m 9.800
sza
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RAZEM 9.800
111|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod tynki m2
d.2|202 1134-02
poz.113 m?2 257.031
RAZEM 257.031
112|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
drzwi 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
113|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2|0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
strych dolny- |[12.44+8.97+0.45]*1.0 m2 21.860
$c.kolank.
strych dolny- |13.53*1.0+13.83*[5.32-1.0]/2 m?2 43.403
$c.bok/styk z
B
strych dolny- |[5.31+0.3+5.04]*1.0+[5.31+0.3+5.04]*[5.32-1.0]/2+3.26*2.52 m2 41.869
$c.bok wewn.
strych dolny- |[0.42+1.75*2]*3.3+[0.42+0.94]*2*3.5*2 m2 31.976
kominy
strych dolny- |2.6*2.52 m?2 6.552
sc. drewnia-
na
strych dolny- |-0.9*2.0 m2 -1.800
$c. drewnia-
na-drzwi
strych gorny- |[1.6+5.51+5.38]*1.0 m2 12.490
sc.kolank.
strych gorny- [[9.2+9.61]*1.0+[9.2+9.61]*2.6/2 m2 43.263
sc.szczyty
strych gérny- |3.06*1.7 m?2 5.202
$c.zewn.bok
strych gorny- |[12.9-2.77+3.71]*1.0+[2.6-1.0]*[12.9-2.77+3.71]/2+2.3*1.7*2*2 m?2 40.552
Sc.wewn.
strych gorny- |[0.42+1.2]*2*1.8*2 m?2 11.664
komin
RAZEM 257.031
114|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkdéw, betonu, cegty i drewna m?2
d.2|1501-01
poz.113 m?2 257.031
RAZEM 257.031
115 Wymiana drewnianej balustrady oddzielajgcej poziomy poddasza m
d.2|cena rynko-
wa
2.8+3.6 m 6.400
RAZEM 6.400
116 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji m3
d.2
podiogazi |poz.70*0.05 m3 14.479
zasypka izo- |p0z.70*0.15 m3 43.436
lacyjna
Slepe putapy |poz.70*0.03 m3 8.687
belki stropo- |poz.70*0.3*0.22*0.28 m3 5.351
we
tynki p0z.104*0.02 m3 5.046
drzwi poz.99*1.5*0.1 m3 0.450
RAZEM 77.449
3 ELEWACJA
3.1 Roboty rozbiérkowe
117|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.3./0101-01
1
front 19+6+2 m?2 27.000
okna -0.30*0.66 m?2 -0.198
belki w mu-  |-[1.24+2.50*5+0.85*5+1.35*5]*0.15 m?2 -3.711
rze pruskim
RAZEM 23.091
118 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji m3
d.3.
1
tynk p0z.117*0.01 m3 0.231
RAZEM 0.231
3.2 Roboty murowe
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119|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 1 cegta |msc
d.3.|0314-01
2
zalozenie 10 msc 10.000
RAZEM 10.000
120|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 msc
d.3.|0314-02 cegly
2
zalozenie 5 msc 5.000
RAZEM 5.000
121|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 4-5 ce- |msc
d.3.|0314-03 giet
2
zalozenie 5 msc 5.000
RAZEM 5.000
122|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0,25 |msc
d.3.|0314-04 m2 w jednym miejscu
2
zalozenie 3 msc 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0,5 |msc
d.3.|0314-05 m2 w jednym miejscu
2
zalozenie 2 msc 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 1,0 |msc
d.3.|0314-06 m2 w jednym miejscu
2
zalozenie 2 msc 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.3.|0105-03 + Zasklepienie rysy
2|KNR AT-27
0105-04
szacunek 3 m 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 cegly w murach z cegty gotyckiej m
d.3.|0312-02
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Renowacja elewacji ceglanej
127|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru - urzadzenie pneumatyczne niskocisnieniowe |m?2
d.3.|0102-04
3
gzyms para- |2.80*0.15 m?2 0.420
pet-3p
RAZEM 0.420
128| TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m2
d.3.|-231 wierzchnia do 1 m2 - Miejscowe doczyszczenie cegly i klinkieru po odkuciu
3|analogia resztek istniejgcych tynkéw i zapraw nalotéw i pozostatosci cementowych i wa-
piennych preparatem do czyszczenia pow.kamiennych z zaprawy
przyjeto 40% |poz.127*0.4 m?2 0.168
RAZEM 0.168
129|KNR AT-26 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2
d.3./0101-02
3
poz.127 m?2 0.420
RAZEM 0.420
130|KNR AT-26 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.3./0101-05
3
poz.127 m?2 0.420
RAZEM 0.420
131|KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m2
d.3./0102-03
3
poz.127 m?2 0.420
RAZEM 0.420
132|ZKNR C-2 Reczne wypetnienie ubytkéw w cegle - pow. pionowa dm3
d.3./0810-02
3
przyjeto 3 dm3 3.000
RAZEM 3.000
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133|KNR BC-02 |Hydrofobizacja przy renowacji starego budownictwa - malowanie reczne m?2
d.3./0129-05 Krotnos¢ = 2
3
poz.127 m2 0.420
RAZEM 0.420
3.4 Tynki, wymalowania, elementy drewniane elewacji
134|KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg $cian m?2
d.3./0101-01
4
tynki cato$¢ |poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091
135|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.3./0101-02 cegly
4
tynki cato$¢ |poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091
136|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m?2
d.3.|0101-05
4
tynki cato$¢  |poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091
137|KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzybione - przyjeto 20% m?2
d.3.|2620-01
4
zatozono p0z.117*0.2 m2 4.618
20%-tynki
RAZEM 4.618
138|KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m?2
d.3./0102-03
4
poz.137 m?2 4.618
RAZEM 4.618
139|KNR 19-01 |Zagruntowanie podtoza preparatem gieboko penetrujgcym m?2
d.3.|1302-08 ana-
4/|logia
tynki poz.117 m?2 23.091
RAZEM 23.091
140|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.3./0809-01 piennej na osciezach o szer.15 cm
4
okna-os$cieza [(0.45+0.65*2)*0.15 m?2 0.263
RAZEM 0.263
141|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.3./0807-02 Scianach ptaskich
4
tynki catos¢ |poz.117 m2 23.091
okna-oscieza |--p0z.140 m2 0.263
RAZEM 23.354
142|KNR AT-26 |Malowanie farbg silikonowa fasadowa tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem m2
d.3./0303-01
4
tynki §cian  |poz.141 m2 23.354
tynki o$ciezy |poz.140 m?2 0.263
RAZEM 23.617
143 Renowacja drewnianych elementéw poprzez ich oczyszczenie, chemiczng de- |m?2
d.3.|cena rynko- |zynsekcje drewno jadéw, uzupetnienie ubytkéw poprzez aplikacje szpachlowki
4\wa z trocinami oraz wklejenie flekéw w miejscach szerokich peknie¢, nasaczenie
drewna gleboko penetrujacym srodkiem do zwalczania grzybdw i glonéw, na-
sgczenie drewna gleboko penetrujgcym impregnatem zabezpieczajgcym przed
dziataniem wilgoci wstepujgcej, pomalowanie drewna zgodnie z dokumentacjg
projektowg przy uzyciu wysokogatunkowego lakieru do drewna,
- brakujace elementy drewniane lub nienadajgce sie do renowacji wymieni¢ na
nowe wykonane $cisle na wzér istniejgcych
[1.24+2.50*5+0.85*5+1.35*5]*0.15 m?2 3.711
RAZEM 3.711
35 Stolarka zewn etrzna otworowa, parapety wewn _etrzne
144|\KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane, historyzujgce, o pow. do m2
d.3./0930-01 0.4 m2
5/analogia
okna O7 0.3*0.65 m?2 0.195
RAZEM 0.195
145 Dodatek cenowy do okien za nawiewniki szt
d.3.|cena rynko-
5|wa
okna O7 1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
146 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.3.]0354-11
5
poz.147 m 0.300
RAZEM 0.300
147 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w $cianach z cegiet m
d.3.]0321-01
5
okna O7 0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
148 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji m3
d.3.
5
parapety p0z.147*0.04*0.25 m3 0.003
RAZEM 0.003
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