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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261910-6 Naprawa dachów
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólne dane:
Budynek zlokalizowany we Wrocławiu, przy ul. Chińskiej 14A;
" budynek 4 kondygnacyjny, ostatnia kondygnacja mieszkalna, oraz strych na części;
" długość budynku - 22,50m;
" szerokość budynku - 15,20m;
" wysokość - 17,80m;
" ilość kondygnacji podziemnych - 1;
" obiekt zaliczony do niskich, N;
" powierzchnia zabudowy - 341,65 m?;
" powierzchnia użytkowa - 932,99 m?;
" kubatura ogółem 3 360 m3;
 
ZAKRES OPRACOWANIA
 
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chińskiej 14A  we Wrocławiu, ma na celu utrzymanie właściwego stanu technicz-
nego obiektu oraz poprawienie komfortu użytkowania, obejmuje:
 
 
 
o remont dachu i strychu obejmujący: wymianę pokrycia dachu, wymianę lub wzmocnienie wymagających tego elementów więźby da-
chowej, przemurowanie kominów powyżej połaci dachu klinkierowej, ocieplenie stropu wełną mineralną w poziomie podłogi poddasza w
nieogrzewanej części, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż płotków śniegowych, wykonanie
tynków ścian wraz z malowaniem, wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominów w przestrzeni poddasza, montaż wyłazu dachowego
wraz z drabiną, wymianę drzwi wejściowych do strychu, wymianę instalacji elektrycznej strychu,
 
o remont fragmentu elewacji obejmujący: wymianę tynków, naprawę spękań ścian   i nadproży, renowację i odtworzenie istniejących de-
tali ceramicznych i tynkarskich, renowację i wymianę elementów drewnianych, malowanie wypraw tynkarskich, wymianę stolarki okien-
nej
na drewnianą wraz z parapetami z zachowaniem historycznych podziałów, renowację drewnianych drzwi wejściowych, renowację i od-
tworzenie drzwi do pomieszczeń gospodarczych, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rur spustowych, montaż zabezpieczeń przed
ptakami, wykonanie izolacji przeciwilgociowych poziomych i pionowych ścian w poziomie piwnicy, wykonanie opaski przy budynku wraz
z odtworzeniem fragmentu chodnika stanowiącego dojście do budynku,
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Chiska14B_budowl_inwest etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY REMONTOWE DACHU I WIĘŹBY DACHOWEJ 

1.1 Rusztowania i zabezpieczenia
1

d.1.
1

kalk. własna
Prace związane z wykonaniem zastępczej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-04
0901-05 +
KNR 4-04
0901-06 +
KNR 4-04
0901-07

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

m

14*2 m 28.000
RAZEM 28.000

3
d.1.

1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne z zewnętrzną klatką schodową wraz z kosz-
tem dzierżawy

m2

front 7.85*13.0+4.85*13.6+1.3*11.6+142.2+0.5 m2 325.790
tył 0.5+161.4+12.51*13.0 m2 324.530
bok1 1.9*14.5+15.2*14.0+3.45*0.7 m2 242.765
bok2 10.89+49.5 m2 60.390

RAZEM 953.475
4

d.1.
1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.3 m2 953.475
RAZEM 953.475

5
d.1.

1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

3+2+2 m 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem - wyko-
nanie szczelnego zabezpieczenia połaci dachu w celu ochrony kondygnacji
mieszkalnych przed zalaniem

m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

7
d.1.

1

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1+1+2+2+2+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2 Rozbiórki (sprzeda ż złomu rekompensuje koszt wywozu)
9

d.1.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

8.1+6.8+16.55+11.8+0.45*2+2.54 m 46.690
RAZEM 46.690

10
d.1.

2

KNR 4-04
0809-01
analogia

Demontaż montaż anten szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

11
d.1.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

front 13.08+12.43+0.75*2 m 27.010
szczyt 13.3*2+1.0 m 27.600
tył 12.4 m 12.400

RAZEM 67.010
12

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas podryn-
nowy

poz.9*0.3 m2 14.007

pas nadryn-
nowy

poz.9*0.3 m2 14.007

ogniomur-
czapa

[7.42+5.67]*1.192*0.6 m2 9.362
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Chiska14B_budowl_inwest etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ogniomur/po-
łać

[7.42+5.67]*1.192*0.3 m2 4.681

komin/połać [1.11+(0.42+1.11)*2*2+(0.42+1.43)*2+(0.42+1.72)*2*3+(0.4+0.48)*2+(0.4+0.9)
*2+(0.53+1.2)*2*2]*0.3

m2 10.515

ściany
lukarn/połać

[9.4+2.83+2.3+2.2*2]*0.3 m2 5.679

kosze [2.16+10.0+7.51+2.0]*0.4 m2 8.668
wiatrownice [10.0+2.72+10.5+11.5+3.25*2+0.75*2]*1.2*0.35 m2 17.942

RAZEM 84.861
13

d.1.
2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

27st. 3.25*4.55*1.122 m2 16.592
33st. [7.95*7.52+180.9+1.64*2.02]*1.192 m2 290.844
37st. [147.32-3.25*4.55]*1.266 m2 167.786

RAZEM 475.222
14

d.1.
2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

ogniomu-
uwzgłędnio-
no połowę
muru

([7.42+5.67]*1.192*0.25*0.6)*0.5 m3 1.170

RAZEM 1.170
15

d.1.
2

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

16
d.1.

2

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

podbitka oka-
pu

(12.90+11.55+16.60+8.90+6.70+8.50)*1.2 m2 78.180

RAZEM 78.180
17

d.1.
2

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

wiatrownice [10.0+2.72+10.5+11.5+3.25*2+0.75*2]*1.2 m 51.264
RAZEM 51.264

18
d.1.

2

KNR-W 2-02
1017-01

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - Demontaż kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.

2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.24 m3 35.424
RAZEM 35.424

20
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.19 m3 35.424
RAZEM 35.424

21
d.1.

2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 19

m3

poz.19 m3 35.424
RAZEM 35.424

22
d.1.

2

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - stolarka, drewno, styropian
i papa

m3

poz.25 m3 4.694
RAZEM 4.694

23
d.1.

2

KNR 4-04
1101-05
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

poz.22 m3 4.694
RAZEM 4.694

24
d.1.

2
cena regio-
nalna

Opłata za przyjęcie gruzu beton/cegła/tynk na wysypisku m3

dachówka poz.13*0.05+poz.42+poz.43+poz.14 m3 35.424
RAZEM 35.424
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Chiska14B_budowl_inwest etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.
2

cena regio-
nalna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku - drewno m3

poz.27*0.03 m3 4.694
RAZEM 4.694

1.3 Remont konstrukcji dachu
26

d.1.
3

Wykonanie przeglądu elementów więźby dachowej - ciosać do drewna zdro-
wego, a następnie oczyścić szczotkami drucianymi

m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

27
d.1.

3

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze -przy-
jęto 20%

m

krokwie - kubatura -2,94 m3
 131.68 m 131.680

klaszcze - kubatura 0,32 m3
24.8 m 24.800

RAZEM 156.480
28

d.1.
3

KNR-W 4-01
0416-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe -
przyjęto 20 %

m

krokwie narożne - kubatura -0,43 m3
 4.2 m 4.200

RAZEM 4.200
29

d.1.
3

KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - przyjęto 20
%

m

murłata - kubatura -0,23 m3
 10.92 m 10.920

RAZEM 10.920
30

d.1.
3

KNR-W 4-01
0416-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto 20 % m

płatwi - kubatura -0,54 m3
 18.28 m 18.280

RAZEM 18.280
31

d.1.
3

KNR-W 4-01
0416-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - przyjęto 20 % m

słupy- kubatura -0,53 m3
 20.26 m 20.260

RAZEM 20.260
32

d.1.
3

KNR-W 4-01
0416-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały - przyjęto
20 %

m

miecze- kubatura -0,22 m3
 13.14 m 13.140

zastrzały - kubatura - 0,29 m3
14.64 m 14.640
jętki - kubatura - 0,13 m3
10.4 m 10.400
klaeszcze - kubatura - 0,32 m3
24.8 m 24.800
wymiany - kubatura - 0,25 m3
11.34 m 11.340

RAZEM 74.320
33

d.1.
3

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm - przy-
jęto 30 %

m

krokwie 197.52 m 197.520
krokwie na-
rożne

6.3 m 6.300

RAZEM 203.820
34

d.1.
3

KNR-W 4-01
0416-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - elementy ozdob-
ne wykonać ściśle na wzór istniejących przyjęto 50%

szt.

krokwie 48 szt. 48.000
płatwie 5 szt. 5.000

RAZEM 53.000
35

d.1.
3

KNR 2-02
0409-06
analogia

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
elementy ozdobne wykonać ściśle na wzór istniejących

m3

poz.17*0.3*0.032 m3 0.492
RAZEM 0.492
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.1.
3

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka podokapowa de-
ski strugane

m2

poz.16 m2 78.180
RAZEM 78.180

37
d.1.

3
cena rynko-
wa

Renowacja drewnianych elementów poprzez ich oczyszczenie, chemiczną de-
zynsekcję drewno jadów, uzupełnienie ubytków poprzez aplikację szpachlówki
z trocinami oraz wklejenie fleków w miejscach szerokich pęknięć, nasączenie
drewna głęboko penetrującym środkiem do zwalczania grzybów i glonów, na-
sączenie drewna głęboko penetrującym impregnatem zabezpieczającym przed
działaniem wilgoci wstępującej,

m2

końcówki
krokwi

(0.16+0.14+0.16)*1.2*45 m2 24.840

końcówki be-
lek stropo-
wych

(0.30*4)*0.25*60 m2 18.000

RAZEM 42.840
38

d.1.
3

KNR 2-02
1508-12

Malowanie zewnętrznych elementów drewnianych (końcówek krokwi, podbitki
okapowej, wiatrownic) - zgodnie z dokumentacją projektową przy użyciu wyso-
kogatunkowego lakieru do drewna
Krotność = 3

m2 p.o.

Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m2

p.f.p.
1.000

 
końcówki
krokwi

(0.16+0.14+0.16)*1.2*99 m2 p.o. 54.648

podbitka oka-
powa

78.18 m2 p.o. 78.180

wiatrownice poz.17*0.3 m2 p.o. 15.379
RAZEM 148.207

39
d.1.

3

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna i biobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków - środ-
kiem solnym czterofunkcyjnym, przeciwko grzybom domowym, pleśniowym,
owadom i ogniowi do NRO
Krotność = 1.5

m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

1.4 Przemurowanie kominów, udro żnienie/czyszczenie kanałów kominowych, wymiana wycz ystek w piwnicy,
kratki wentylacyjne komina ponad dachem

40
d.1.

4

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

38*15 m 570.000
RAZEM 570.000

41
d.1.

4

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

38*15 m 570.000
RAZEM 570.000

42
d.1.

4

KNR 4-01
0310-01
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu
do 0.5 m3 z uwzględnieniem bocznych wylotów

m3

cz.wyższa 0.42*0.42*0.72 m3 0.127
cz.wyższa 0.42*0.8*0.9 m3 0.302

RAZEM 0.429
43

d.1.
4

KNR 4-01
0310-02
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3 z uwzględnieniem bocznych wylotów

m3

na murze
ogniowym

0.42*0.94*3.36 m3 1.327

cz.niższa 0.42*0.94*2.8*2 m3 2.211
cz.wyższa 0.42*1.45*1.22*2 m3 1.486
cz.wyższa 0.42*1.2*2.2*2 m3 2.218
cz.wyższa 0.42*1.2*2.8*2 m3 2.822

RAZEM 10.064
44

d.1.
4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku 0,
55 mm

m2

kominy-cza-
pa

0.72*1.24*2+0.72*1.6+0.72*1.76*3+0.72*1.5*2 m2 8.899

RAZEM 8.899
45

d.1.
4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z siatką w ścianach z cegieł szt.

38*2 szt. 76.000
RAZEM 76.000
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1.5 Ogniomur 
46

d.1.
5

KNR 4-01
0311-02
analogia

Ogniomur z cegły klinkierowej licówki, ostatnia warstwa układana pionowo na
sztorc, wraz spoinowaniem

m3

uwzgłędnio-
no połowę
muru

([7.42+5.67]*1.192*0.25*0.6)*0.5 m3 1.170

RAZEM 1.170
1.6 Pokrycie dachu, galanteria, odwodnienie, obróbki
47

d.1.
6

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m - łaty 3x5

m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

48
d.1.

6
kalk. własna

Wypoziomowanie łat na całej powieszchni dachu m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

49
d.1.

6

KNR AT-09
0101-02

Łacenie - rozstaw łat 20 cm - łaty 4x6  heblowane, drewno suche, impregno-
wane

m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

50
d.1.

6

KNR 0-15
0526-01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla montażu wyłazów dachowych m

poz.51*0.8*2 m 6.400
RAZEM 6.400

51
d.1.

6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe 80(85)x80(85) cm, przeziernych z systemowymi kołnierzami
uszczelniającymi,

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

52
d.1.

6

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku 0,
55 mm

m2

pas podryn-
nowy

poz.9*0.3 m2 14.007

pas nadryn-
nowy

poz.9*0.3 m2 14.007

ogniomur/po-
łać

[7.42+5.67]*1.192*0.3 m2 4.681

komin/połać [1.11+(0.42+1.11)*2*2+(0.42+1.43)*2+(0.42+1.72)*2*3+(0.4+0.48)*2+(0.4+0.9)
*2+(0.53+1.2)*2*2]*0.3

m2 10.515

ściany
lukarn/połać

[9.4+2.83+2.3+2.2*2]*0.3 m2 5.679

kosze [2.16+10.0+7.51+2.0]*0.4 m2 8.668
wiatrownice [10.0+2.72+10.5+11.5+3.25*2+0.75*2]*1.2*0.35 m2 17.942
wyłazy da-
chowe

[0.8*4*3+0.85*4]*0.3 m2 3.900

RAZEM 79.399
53

d.1.
6

kalk. własna
Przykrycie wylotu komina kanału f160-315 lub 140-280 wraz z  systemową ob-
róbką dachową oraz metrowym odcinkiem rury koncentrycznej fi 140-280 w
kolrze zgodnym z dokumentacja rysunkową

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

54
d.1.

6
kalk. własna

Komin wentylacyjny fi 150 zawierający: systemowy cokołu do okrągłych pod-
staw dachowych, podstawę dachową z króćcem z rury spiro, pionowy odcinka
długości 1 m z rury preizolowanej w osłonie stalowej, mocowany do podstawy
dachowej, demontowaną wyrzutnie dachową typu turbo-went.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

55
d.1.

6

KNR 0-15
0526-01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla montażu przekrycia wylotu komina spalino-
wego i wentylacyjnych

m

komin spali-
nowy

poz.53*0.8*2 m 6.400

komin wenty-
lacyjny

poz.54*0.8*2 m 12.800

RAZEM 19.200
56

d.1.
6

KNR 2-02
0516-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach, dachówką - z blachy z tytan-
cynk

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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57

d.1.
6

KNR 2-15
0209-03

Wywiewka kanalizacja rura wywiewna fi 110/160 z PVC szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

58
d.1.

6

KNR 19-01
0501-02

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką 380x180x14 angobowanej-
kolor ceglany w koronkę wraz z gąsiorami - każdą dachówkę montować na
gwoździe ocynkowane

m2

poz.13 m2 475.222
RAZEM 475.222

59
d.1.

6

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

poz.9 m 46.690
RAZEM 46.690

60
d.1.

6

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

7.85+4.83+5.7*2+4.25+2.1+11.9 m 42.330
RAZEM 42.330

61
d.1.

6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

62
d.1.

6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie m

1.5*6+2.5 m 11.500
RAZEM 11.500

63
d.1.

6

KNR-W 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m - drabinka systemowa do wy-
łazu dachowego - wymiana

m

2.5*4 m 10.000
RAZEM 10.000

64
d.1.

6

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan
cynk D15

m

poz.9 m 46.690
RAZEM 46.690

65
d.1.

6

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan-cynk

m

poz.11 m 67.010
RAZEM 67.010

66
d.1.

6

KNR 2-18
0513-02
analogia

Żeliwne rury kielichowychowe o śr. 150mm wyposażonych w rewizje m

2.5*5 m 12.500
RAZEM 12.500

67
d.1.

6

KNP 07
0206-01.01

Czyszczenie przykanalika o śr. 150 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2 REMONT STRYCHU
68

d.2
Wyniesienie/zabezpieczenie przedmiotów - szacunek kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2

KNR 4-04
0901-05 +
KNR 4-04
0901-06 +
KNR 4-04
0901-07

WykonanieUstawienieRozebranie rynny drewnianej do gruzu m

14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000

70
d.2

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg drewnianych z desek m2

strych dolny 140.57 m2 140.570
strych górny 149 m2 149.000

RAZEM 289.570
71

d.2
KNR 19-01
0628-09

Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej m2
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poz.70 m2 289.570

RAZEM 289.570
72

d.2
KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.70 m2 289.570
RAZEM 289.570

73
d.2

KNR 4-01
0422-01 +
KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem - przyjęto
20 % powieszchni

m

poz.70*0.2 m 57.914
RAZEM 57.914

74
d.2

Wykonanie przeglądu elementów belek stropowych - ciosać do drewna zdro-
wego, a następnie oczyścić szczotkami drucianymi

m2

poz.70 m2 289.570
RAZEM 289.570

75
d.2

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych - 20%
Krotność = 0.2

m

poz.70 m 289.570
RAZEM 289.570

76
d.2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

15*2 gniazd. 30.000
RAZEM 30.000

77
d.2

KNR 13-12
0406-01
analogia

Poduszki betonowe B-20 pod belki m3

0.3*0.15*0.25*2*15 m3 0.338
RAZEM 0.338

78
d.2

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - 30%
Krotność = 0.3

m

poz.70 m 289.570
RAZEM 289.570

79
d.2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna i biobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków np.Fo-
bos M4

m2

poz.70*2 m2 579.140
RAZEM 579.140

80
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej do poddaszy wełną o
gęstości 30-35 kg/m3, grubości 20cm ( =0,037 W/m K) w postaci dwóch
warstw płyt gr. 10 cm układanych w mijankę między belkami
Krotność = 2

m2

lokal 9 3.27+24.67+15.63+6.86+5.06 m2 55.490
lokal 10 3.35+7.39+4.18+24.23+15.43 m2 54.580
lokal 11.7 15.09 m2 15.090
lokal 13 5.84+20.58+12.93+8.38+4.48 m2 52.210
lokal 14 6.35+7.41+5.47+20.92+12.2+13.75 m2 66.100

RAZEM 243.470
81

d.2
KNR 2-02
1110-04
analogia

Podłoga z płyt OSB 2 x 12mm po uprzednio wypoziomowaniu belek obustron-
nym nabiciem łat drewnianych 6x4 cm

m2

poz.70 m2 289.570
RAZEM 289.570

82
d.2

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

poszerzenie
otworu
drzwiowego

0.3*2.1 m2 0.630

RAZEM 0.630
83

d.2
KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2*2 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

poz.85 m 3.750
RAZEM 3.750

85
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych IPN140 - prefabrykat zabezpiecziny farbą podkładową,
szpałdowanie

m

1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750

86
d.2

KNR 13-12
0406-01
analogia

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
niskokurczliwą

m3
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poz.85*0.1*0.03*2 m3 0.023

RAZEM 0.023
87

d.2
KNR 13-12
0406-01
analogia

Poduszki betonowe B-20 pod belki m3

0.3*0.15*0.25*2 m3 0.023
RAZEM 0.023

88
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.85 m 3.750
RAZEM 3.750

89
d.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową m2

1.25*0.6 m2 0.750
RAZEM 0.750

90
d.2

KNR AT-43
0104-04 z.o.
4.1. 

Zabudowa pionów instalacyjnych płyt GKF 15 mm mocowane na pojedynczej
metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednos-
tronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

pion-strych
dolny

[0.64+0.42+0.43*4]*2*4.0 m2 22.240

pion-strych
górny

0.31*4*2*1.2 m2 2.976

RAZEM 25.216
91

d.2
KNR AT-43
0209-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm na konstrukcji
krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60  , pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
ność ogniowa EI 30 (REI 30)

m2

lokal 9 3.27+24.67+15.63+6.86+5.06 m2 55.490
lokal 10 3.35+7.39+4.18+24.23+15.43 m2 54.580
lokal 11.7 15.09 m2 15.090
lokal 13 5.84+20.58+12.93+8.38+4.48 m2 52.210
lokal 14 6.35+7.41+5.47+20.92+12.2+13.75 m2 66.100

RAZEM 243.470
92

d.2
KNR AT-43
0209-05

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  - dodatek za ułożenie warstwy
izolacji, folia PE

m2

poz.91 m2 243.470
RAZEM 243.470

93
d.2

KNR-W 5-10
0408-06
analogia

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z
żył Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych-  przedłużenie kabli do oświetlenia sufitowego

szt.

lokal 9 6 szt. 6.000
lokal 10 5 szt. 5.000
lokal 11.7 1 szt. 1.000
lokal 13 5 szt. 5.000
lokal 14 5 szt. 5.000

RAZEM 22.000
94

d.2
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie m2

sufity pod-
wieszone

poz.92 m2 243.470

RAZEM 243.470
95

d.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biała powierzchni wewnętrznych -
bez gruntowania

m2

sufity pod-
wieszone

poz.92 m2 243.470

RAZEM 243.470
96

d.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

lokal 9 [(1.32*2+2.38*2)+(2.62*2+4.50*2)+(4.01*2+6.32*2)+(2.42*2+6.32*2)]*2.70-
(0.90*2.30)*4-2.05*1.70-1.25*1.80-1.15*1.80

m2 145.321

lokal 10 [(2.38*2+1.35*2)+(2.52*2+4.74*2)+(3.96*2+6.34*2)+(2.42*2+6.34*2)]*2.70-
(0.90*2.30*4)-2.05*1.70-1.25*1.80

m2 148.255

lokal 11.7 (3.17*2+4.72*2)*2.70-0.90*2.30-1.25*1.80 m2 38.286
lokal 13 [(4.35*2+1.27*2)+(2.51*2+5.29*2)+(3.89*2+5.29*2)+(2.50*2+5.29*2)]*2.70-

0.90*2.30*5-2.05*1.70-1.25*1.80*2
m2 145.771

lokal 14 [(4.18*2+1.40*2)+(2.61*2+2.84*2)+(2.61*3+2.24*2)+(4.79*2+2.87*2)+(3.98*2+
5.18*2)+(2.42*2+5.18*2)]*2.70-0.90*2.30*7-2.05*1.70-1.25*1.80-1.15*1.80*2

m2 200.302

 
RAZEM 677.935

97
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie m2

poz.96 m2 677.935
RAZEM 677.935

98
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biała powierzchni wewnętrznych -
bez gruntowania

m2

poz.96 m2 677.935
RAZEM 677.935
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99

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi wejś-
ciowe na
strych

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
100
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

po wyjęciu
drzwi 3p.

0.7*2.1*0.27*2 m3 0.794

RAZEM 0.794
101
d.2

KNR 19-01
0408-08

Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych - wycięcie otworu dla drzwi m wy-
cięcia

dla D8 3p. 1.0+2.1*2 m wy-
cięcia

5.200

RAZEM 5.200
102
d.2

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o powierzchni do 2 m2 -
wewnętrzne EIS 30, wszelkie okucia

m2

D8 0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

103
d.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Samozamykacze do drzwi przeciwpożarowych szt.

D8 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

strych dolny-
śc.kolank.

[12.44+8.97+0.45]*1.0 m2 21.860

strych dolny-
śc.bok/styk z
B

13.53*1.0+13.83*[5.32-1.0]/2 m2 43.403

strych dolny-
śc.bok wewn.

[5.31+0.3+5.04]*1.0+[5.31+0.3+5.04]*[5.32-1.0]/2+3.26*2.52 m2 41.869

strych dolny-
kominy

[0.42+1.75*2]*3.3+[0.42+0.94]*2*3.5*2 m2 31.976

strych górny-
śc.kolank.

[1.6+5.51+5.38]*1.0 m2 12.490

strych górny-
śc.szczyty

[9.2+9.61]*1.0+[9.2+9.61]*2.6/2 m2 43.263

strych górny-
śc.zewn.bok

3.06*1.7 m2 5.202

strych górny-
śc.wewn.

[12.9-2.77+3.71]*1.0+[2.6-1.0]*[12.9-2.77+3.71]/2+2.3*1.7*2*2 m2 40.552

strych górny-
komin

[0.42+1.2]*2*1.8*2 m2 11.664

RAZEM 252.279
105
d.2

KNR 0-28
2620-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.108 m2 51.631
RAZEM 51.631

106
d.2

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.104 m2 252.279
RAZEM 252.279

107
d.2

KNR 0-28
2620-02

Zagruntowanie powierzchni pod ocieplenie m2

poz.108 m2 51.631
RAZEM 51.631

108
d.2

KNR 0-28
2621-04

Przyklejenie wełny mineralnej gr. 10cm ( =0,037 W/m K), na ścianach m2

strych dolny-
śc.bok wewn.

[5.15+0.3+0.15*2]*1.0+[5.15+0.3+0.15*2]*[5.32-1.0]/2+3.03*2.52+4.61*1.0+
2.6*2.52+5.21*1.0+5.21*[5.32-1.0]/2

m2 53.431

strych dolny-
śc.bok
wewn.-drzwi

-0.9*2.0 m2 -1.800

RAZEM 51.631
109
d.2

KNR 0-28
2621-06
analogia

Przyklejenie dwuch warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.108 m2 51.631
RAZEM 51.631

110
d.2

KNR 0-28
2625-08

Ochrona narożników okiennych/drzwiowych kątownik z siatką m

drzwi podda-
sza

[0.9+2.0*2]*2 m 9.800
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RAZEM 9.800

111
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami pod tynki m2

poz.113 m2 257.031
RAZEM 257.031

112
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

drzwi 0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

113
d.2

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

strych dolny-
śc.kolank.

[12.44+8.97+0.45]*1.0 m2 21.860

strych dolny-
śc.bok/styk z
B

13.53*1.0+13.83*[5.32-1.0]/2 m2 43.403

strych dolny-
śc.bok wewn.

[5.31+0.3+5.04]*1.0+[5.31+0.3+5.04]*[5.32-1.0]/2+3.26*2.52 m2 41.869

strych dolny-
kominy

[0.42+1.75*2]*3.3+[0.42+0.94]*2*3.5*2 m2 31.976

strych dolny-
śc. drewnia-
na

2.6*2.52 m2 6.552

strych dolny-
śc. drewnia-
na-drzwi

-0.9*2.0 m2 -1.800

strych górny-
śc.kolank.

[1.6+5.51+5.38]*1.0 m2 12.490

strych górny-
śc.szczyty

[9.2+9.61]*1.0+[9.2+9.61]*2.6/2 m2 43.263

strych górny-
śc.zewn.bok

3.06*1.7 m2 5.202

strych górny-
śc.wewn.

[12.9-2.77+3.71]*1.0+[2.6-1.0]*[12.9-2.77+3.71]/2+2.3*1.7*2*2 m2 40.552

strych górny-
komin

[0.42+1.2]*2*1.8*2 m2 11.664

RAZEM 257.031
114
d.2

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków, betonu, cegły i drewna m2

poz.113 m2 257.031
RAZEM 257.031

115
d.2 cena rynko-

wa

Wymiana drewnianej balustrady oddzielającej poziomy poddasza m

2.8+3.6 m 6.400
RAZEM 6.400

116
d.2

Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji m3

podłoga z i poz.70*0.05 m3 14.479
zasypka izo-
lacyjna

poz.70*0.15 m3 43.436

ślepe pułapy poz.70*0.03 m3 8.687
belki stropo-
we

poz.70*0.3*0.22*0.28 m3 5.351

tynki poz.104*0.02 m3 5.046
drzwi poz.99*1.5*0.1 m3 0.450

RAZEM 77.449
3 ELEWACJA

3.1 Roboty rozbiórkowe
117
d.3.

1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

front 19+6+2 m2 27.000
okna -0.30*0.66 m2 -0.198
belki w mu-
rze pruskim

-[1.24+2.50*5+0.85*5+1.35*5]*0.15 m2 -3.711

RAZEM 23.091
118
d.3.

1

Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji m3

tynk poz.117*0.01 m3 0.231
RAZEM 0.231

3.2 Roboty murowe
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119
d.3.

2

KNR 19-01
0314-01

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc

założenie 10 msc 10.000
RAZEM 10.000

120
d.3.

2

KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3
cegły

msc

założenie 5 msc 5.000
RAZEM 5.000

121
d.3.

2

KNR 19-01
0314-03

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 ce-
gieł

msc

założenie 5 msc 5.000
RAZEM 5.000

122
d.3.

2

KNR 19-01
0314-04

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25
m2 w jednym miejscu

msc

założenie 3 msc 3.000
RAZEM 3.000

123
d.3.

2

KNR 19-01
0314-05

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5
m2 w jednym miejscu

msc

założenie 2 msc 2.000
RAZEM 2.000

124
d.3.

2

KNR 19-01
0314-06

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 1,0
m2 w jednym miejscu

msc

założenie 2 msc 2.000
RAZEM 2.000

125
d.3.

2

KNR AT-27
0105-03 +
KNR AT-27
0105-04

Ręczne rozkucie rysy
Zasklepienie rysy

m

szacunek 3 m 3.000
RAZEM 3.000

126
d.3.

2

KNR 19-01
0312-02

Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Renowacja elewacji ceglanej
127
d.3.

3

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru - urządzenie pneumatyczne niskociśnieniowe m2

gzyms para-
pet-3p

2.80*0.15 m2 0.420

RAZEM 0.420
128
d.3.

3

TZKNBK VII
-231
analogia

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia do 1 m2 - Miejscowe doczyszczenie cegły i klinkieru po odkuciu
resztek istniejących tynków i zapraw nalotów i pozostałości cementowych i wa-
piennych preparatem do czyszczenia pow.kamiennych z zaprawy

m2

przyjęto 40% poz.127*0.4 m2 0.168
RAZEM 0.168

129
d.3.

3

KNR AT-26
0101-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.127 m2 0.420
RAZEM 0.420

130
d.3.

3

KNR AT-26
0101-05

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.127 m2 0.420
RAZEM 0.420

131
d.3.

3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.127 m2 0.420
RAZEM 0.420

132
d.3.

3

ZKNR C-2
0810-02

Ręczne wypełnienie ubytków w cegle - pow. pionowa dm3

przyjęto 3 dm3 3.000
RAZEM 3.000
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133
d.3.

3

KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja przy renowacji starego budownictwa -  malowanie ręczne
Krotność = 2

m2

poz.127 m2 0.420
RAZEM 0.420

3.4 Tynki, wymalowania, elementy drewniane elewacji
134
d.3.

4

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową ścian m2

tynki całość poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091

135
d.3.

4

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

tynki całość poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091

136
d.3.

4

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

tynki całość poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091

137
d.3.

4

KNR 0-28
2620-01

Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzybione - przyjęto 20% m2

założono
20%-tynki

poz.117*0.2 m2 4.618

RAZEM 4.618
138
d.3.

4

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.137 m2 4.618
RAZEM 4.618

139
d.3.

4

KNR 19-01
1302-08 ana-
logia

Zagruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym m2

tynki poz.117 m2 23.091
RAZEM 23.091

140
d.3.

4

KNR 19-01
0809-01

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach o szer.15 cm

m2

okna-ościeża (0.45+0.65*2)*0.15 m2 0.263
RAZEM 0.263

141
d.3.

4

KNR 19-01
0807-02

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach płaskich

m2

tynki całość poz.117 m2 23.091
okna-ościeża --poz.140 m2 0.263

RAZEM 23.354
142
d.3.

4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie farbą silikonową fasadową tynków dwukrotnie z gruntowaniem m2

tynki ścian poz.141 m2 23.354
tynki ościeży poz.140 m2 0.263

RAZEM 23.617
143
d.3.

4
cena rynko-
wa

Renowacja drewnianych elementów poprzez ich oczyszczenie, chemiczną de-
zynsekcję drewno jadów, uzupełnienie ubytków poprzez aplikację szpachlówki
z trocinami oraz wklejenie fleków w miejscach szerokich pęknięć, nasączenie
drewna głęboko penetrującym środkiem do zwalczania grzybów i glonów, na-
sączenie drewna głęboko penetrującym impregnatem zabezpieczającym przed
działaniem wilgoci wstępującej, pomalowanie drewna zgodnie z dokumentacją
projektową przy użyciu wysokogatunkowego lakieru do drewna,
- brakujące elementy drewniane lub nienadające się do renowacji wymienić na
nowe wykonane ściśle na wzór istniejących

m2

[1.24+2.50*5+0.85*5+1.35*5]*0.15 m2 3.711
RAZEM 3.711

3.5 Stolarka zewn ętrzna otworowa, parapety wewn ętrzne
144
d.3.

5

KNR 0-19
0930-01
analogia

Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane, historyzujące, o pow. do
0.4 m2

m2

okna O7 0.3*0.65 m2 0.195
RAZEM 0.195

145
d.3.

5
cena rynko-
wa

Dodatek cenowy do okien za nawiewniki szt

okna O7 1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

146
d.3.

5

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

poz.147 m 0.300
RAZEM 0.300

147
d.3.

5

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł m

okna O7 0.3 m 0.300
RAZEM 0.300

148
d.3.

5

Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji m3

parapety poz.147*0.04*0.25 m3 0.003
RAZEM 0.003
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