SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV : 45110000-1

Inwestor:  Gmina Wrocław: 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
Wykonująca czynności zarządzania nieruchomością jako pełnomocnik Gminy Wrocław:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-304 Wrocław ul. Namysłowska 8
Inwestycja: 
Rozbiórka budynku garażu
Lokalizacja: 
Wrocław ul. Traugutta 96, działki nr 37/23, AM-6, obręb Południe 
Wrocław czerwiec 2020r.
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem budynku garażu, położonych we Wrocławiu przy ul. Traugutta 96 działki nr 37/23, AM-6, obręb Południe. 
1.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych.
Należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3  Zakres robót objętych ST.
Zakres robót obejmuje rozbiórkę budynku garażu.

Zakres planowanych robót:
· całkowita rozbiórka obiektów do poziomu gruntu, 
· wywiezienie gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki i uporządkowania terenu,

· opłata za przyjęcie gruzu i odpadów  na wysypisko,

· opłata za przyjęcie i utylizację odpadów niebezpiecznych /papa asfaltowa/,

· naprawa ewentualnych szkód w obiektach sąsiadujących, drodze dojazdowej, powstałych w wyniku wykonywania robót budowlanych,

· inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu rozbiórki,

· doprowadzenie terenu po rozbiórce do parametrów właściwych podwórzu
 gospodarczemu-wyrównanie terenu.
· drzewa w rejonie obiektów podlegających rozbiórce należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

· przygotowanie projektu organizacji ruchu zastępczego dla drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr 27/2, AM-6, obręb Południe, adres: Szybka G105691 D wraz z uzgodnieniem.

·  poniesienie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem, organizacją ruchu zastępczego, ewentualnego zajęcia pasa drogowego

· w trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobligowany jest do utrzymania czystości na drodze dojazdowej do terenu rozbiórki, w tym ewentualnie wynajmu zamiatarki

Zakres robót obejmuje ponadto :
· przygotowanie i demontaż zaplecza i konstrukcji pomocniczych  do wykonania robót rozbiórkowych.
      1.4. Określenia podstawowe :
               Ilekroć w ST jest mowa o:
               Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  w określonym
               miejscu, a także  odbudowę, rozbudowę, nadbudowę  obiektu budowlanego.
               Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
               na  przebudowie, montażu, remoncie  lub rozbiórce  obiektu budowlanego.
               Remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie
               budowlanym robót budowlanych  polegających na odtworzeniu  stanu pierwotnego, a nie
               stanowiących bieżącej konserwacji.
               Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której  prowadzone są  roboty
               budowlane  wraz z  przestrzenią  zajmowana  przez  urządzenia  zaplecza budowy.
               Dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz
               z załączonym projektem  budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do  
               wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
               i końcowych, w miarę potrzeby  rysunki służące  realizacji robót budowlanych, książkę
               obmiarów.
               Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona  przez Zamawiającego, upoważniona  do
               nadzoru nad realizacją robót i do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji
               umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
               jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
               zakrywanych  i  zanikających, jak również przy odbiorze końcowym robót.  
               Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
               kierowania  robotami i do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy,
               ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.
               Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy  przez
               Inspektora Nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
               spraw związanych  z prowadzeniem budowy.
               Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
               w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
               podstaw ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie SST z wyliczeniem i
               zestawieniem jednostek  przedmiarowych  robót podstawowych.
               Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia  podane w normach,
               aprobatach technicznych i SST.
               Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa, zdrowia
               i pewnych  innych aspektów  interesu wspólnego, jakie mają  spełniać roboty budowlane.
               Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
               budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.   
         1.5  Ogólne wymagania dotyczące  robót.
Realizacja robót budowlanych  nastąpi  na podstawie Decyzji nr 2265/2020 
z dn. 18-06-2020, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz ST, w których  to dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania. Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz  za ich zgodność z przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie  określonym  w umowie przekaże  Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi.
1.5.2 Dokumentacja 
               Wykonawca zobowiązany jest  w cenie  umowy  opracować dokumentację :
               1/  Program zapewnienia  bezpieczeństwa  w trakcie prowadzonych robót /plan BIOZ/,
               2/  Projekt organizacji i harmonogram Robót,
               3/  Inwentaryzacja geodezyjna  powykonawcza– aktualizacja mapy podstawowej

               4/  Projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem
1.5.3   Zabezpieczenie  Terenu Budowy
              Wykonawca oznakuje drogę dojazdową do terenu budowy. Wjazd i wyjazd na teren 
              robót możliwy jest od strony ul. Traugutta, ulicą Szybka. Wykonawca jest 

              odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pojazdów i maszyn związane z realizacją robót.
               Wykonawca  jest zobowiązany  do zabezpieczenia  Terenu Budowy  w okresie  trwania
                realizacji  budowy, aż  do zakończenia  i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca
                dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, 
                w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  
                wszelkie inne środki niezbędne  do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
                nie podlega  odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

   1.5.4   Ochrona  przeciwpożarowa
               Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
                będzie utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez  odpowiednie
                przepisy,  w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  w maszynach i pojazdach.
                Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
                i zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za
                wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo
                przez personel Wykonawcy.

   1.5.5    Ochrona własności publicznej i prywatnej
               Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
                podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz, będących
                właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu przez
                Zamawiającego  w ramach  planu  ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe
                oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie
                trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie
                rezerwę czasowa  dla  wszelkiego rodzaju Robót, które mają  być wykonane w zakresie
                przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na Terenie Budowy  i powiadomić
                Inspektora Nadzoru  i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
                O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie
                powiadomi  Inspektora  Nadzoru i zainteresowane władze  oraz będzie  z nimi
                współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
                Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania
                uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych.  
      2.  MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
              Nie przewidywany jest odzysk materiałów z rozbiórki.
      3. SPRZĘT
             Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
              niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót
              powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy  i odpowiadać  pod względem typów  i ilości
              wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez
              Inspektora Nadzoru; łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do
              metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, liny stalowe, sprzęt
              mechaniczny: ciągnik, koparka,  zestawy spawalnicze. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają
              czas zatrudnienia (pracy  wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania
              określonej czynności lub roboty.
      4.  TRANSPORT
              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  tylko takich środków transportu, które  nie
               wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
               materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót  zgodnie
               z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
               umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych umową na osie
               mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
               użytkowanych odcinków dróg  publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie
               usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego
               pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach  do Terenu Budowy.
               Samochody  samowyładowcze:
               odwiezienie drewna, gruzu na odpowiednie składowiska. Przewożone ładunki
               zabezpieczyć przed  spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadów niebezpiecznych
               specjalnie do tego celu przystosowanymi środkami transportowymi.
               Dojazd i wyjazd  z rejonu robót należy realizować z ulicy Traugutta.
              Ciężar i rodzaj pojazdów transportowych dostosować do obowiązujących przepisów
              drogowych.
       5.  WYKONANIE  ROBÓT    
               Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
               z dokumentacją  projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
               Wykonawca  musi posiadać  odpowiednie  uprawnienia  i zezwolenie na prowadzenie
               robót  związanych z rozbiórką  budynków  i utylizacją  odpadów  szkodliwych  lub
               umowę z wyspecjalizowana firmą.
        W czasie trwania robót  gruz z rozbiórki oraz inne odpady należy dostarczyć do 

         wyspecjalizowanego miejsca składowania i utylizacji.
        Po rozbiórce  Wykonawca jest   zobowiązany  zlecić   na   własny   koszt   wykonanie 

        operatu geodezyjnego powykonawczego oraz dokonać aktualizacji mapy zasadniczej.
        Roboty prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i  wytycznymi zawartymi

        w Specyfikacji.  

             5.1.      Roboty przygotowawcze:
             Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić  i oznakować zgodnie
             z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego – strefy niebezpieczne. Należy też                 
             oznakować drogę dojazdową do budowy.
5.2. Prace rozbiórkowe:
 wykonywać ręcznie  i mechanicznie zgodnie z programem wykonania robót.
Podstawową zasadą prowadzenia robót rozbiórkowych jest przyjęcie kolejności wykonania robót odwrotnej do wznoszenia rozbieranego obiektu.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa podczas rozbiórek obiektów przyległych do innych obiektów, które nie podlegają rozbiórce. Roboty te należy wykonywać ręcznie, pod bezpośrednim nadzorem kierownika rozbiórki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub obiektów nie podlegających rozbiórce, prace należy bezwzględnie wstrzymać, zagrożone elementy zabezpieczyć oraz natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.
5.3. Bezpieczeństwo prowadzenia robót:

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

-  przed wykonaniem rozbiórki jest wymagane sporządzenie planu BIOZ,

-  przed  przystąpieniem  do  robót    rozbiórkowych  wykonawca   jest   zobowiązany  do

wyznaczenia strefy niebezpiecznej, ogrodzenia terenu rozbiórki oraz ustawienia tablic

ostrzegawczych, zabezpieczenia istniejących drzew przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
-  rozbiórkę dachów należy rozpocząć od usunięcia pokrycia dachu z papy,

- papę należy wysegregować i złożyć na wyspecjalizowanym wysypisku,

-  rozbiórka konstrukcji ścian winna być poprzedzona ustawieniem tymczasowych podpór zabezpieczających przed zawaleniem się budynku, a prace rozbiórkowe należy prowadzić 
z wcześniej ustawionych rusztowań,

-  wyburzanie kolejnych elementów należy poprzedzić kontrolą, czy w obiekcie nie ma ludzi,

-  należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej i postępować zgodnie z zasadami BHP,

-  operatorzy sprzętu zmechanizowanego powinni posiadać aktualne uprawnienia do jego

obsługi,

- roboty rozbiórkowe będą prowadzone do poziomu terenu.
UWAGA.

W rejonie robót mogą znajdować się niezinwentaryzowane elementy infrastruktury jak sieci, obiekty podziemne /np. piwnice/ i inne fragmenty dawniej istniejących obiektów. Należy zwrócić szczególna uwagę podczas wykonywania robót przez ciężki sprzęt.
5.4 Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.2 ST
 teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
            5.5   W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu
                właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo
                pracy  oraz przy uwzględnieniu wykonania  wszystkich czynności i nakładów
                niezbędnych  do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.
            5.6  Nakłady obejmują czynności podstawowe jak również  następujące czynności
               pomocnicze:
               -  przygotowanie stanowiska roboczego,             
               -  segregowanie, sortowanie i układanie  materiałów  i urządzeń uzyskanych z rozbiórki
                   elementów budynku oraz rusztowań, pomostów, stemplowań   itp. w obrębie  strefy 
                   obiektu rozbieranego,
               -  obsługa sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
               -  utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów  samochodowych
                   w celu wywiezienia ze strefy  przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych
                   z rozbiórki, rusztowań, stemplowań  itp.,
               -  zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem (wymagane zraszacze wodne),          
               -  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
               -  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
               -  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół
                   bezpośredniej strefy  przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki.
      6.  KONTROLA   JAKOŚCI
           Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki
           Sprawdzeniu braku zagrożeń  na miejscu wykonanych robót.
      7.  ODBIÓR ROBÓT
           Celem  odbioru jest sprawdzenie zgodności  wykonania robót z umową, ocena  ilości
            i jakości wykonanych robót  wchodzących  w zakres  zadania oraz  końcowe rozliczenie
            finansowe.
         7.1 Dokumenty wymagane przy odbiorze :
            -  zgłoszenie zakończenia robót,
-  dokumenty potwierdzające właściwe, zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie  

   elementów z rozbiórki,
- dokumenty odbiorowe drogi po zakończeniu prac przez upoważnionego Zarządcę (ZDiUM),

            -  inwentaryzacja geodezyjna  powykonawcza– aktualizacja mapy podstawowej.
         7.2 Tok postępowania przy odbiorze
            Wszystkie roboty objęte ST podlegają  zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru
            końcowego dokonuje  komisja powołana  przez Zamawiającego. Jakość zakończonych
            robót komisja stwierdza na podstawie  oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
            wizualnej.
            Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich wykonania.
            Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega  od wymaganej dokumentacji
             i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza  z odbioru. 

       8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
           Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
       9. UWAGI  SZCZEGÓŁOWE
           Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek:

teren po wykonanej rozbiórce należy zasypać gruntem mineralnym i zagęścić.

      10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
Akty prawne - ustawy 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r.,              poz. 290 z późniejszymi zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.,            poz. 2164 z późniejszymi zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570            z późniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r. poz. 191  z późniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672,        z późniejszymi zmianami).

Akty prawne – rozporządzenia

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do​tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Opracował: mgr inż. Krzysztof Matuszak/ mgr inż. Marta Kurzępa- Nowaczyk
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