1. INFORMACJIE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wroclawiu,
dz. nr 26/8, AM-11, obreb potudnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. Komuny Paryskiej 94A, 50-452 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 26/8, AM- 11, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pdézniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wroctawiu, uwzgledniajac wymiane bieghacych
poza budynkiem odcinkdw wewnetrznych instalacji: zimnej wody, kanalizacji i gazu,
nie zwieksza sie obszar oddziatywania inwestycji poza dziatke 26/8, AM-11, obreb
potudnie. Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem:
emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu $wiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem;

* wizja lokalna i inwentaryzacja;

* wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
» obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wroclawiu,
dz. nr 26/8, AM-11, obreb potudnie ma na celu utrzymanie wlasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce prace budowlane:

* remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej na PCV z historycznym
podziatem;

* rozbidrke wtornie wprowadzonego komina zewnetrznego;

* remont balkondw;

« remont klatki schodowej;

* remont piwnicy;

* remont drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych;

 wykonanie nowych warstw posadzkowych stropu nad piwnicg;

» wykonanie izolacji poziomych i pionowych $cian fundamentowych;

» wykonanie zadaszen studni doswietlajacych;

« wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

 wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;



» wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i ceptej wody, kanalizacji
i centralnego ogrzewania w przylegtym budynku dawnej kaflarni;
* wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wlz, adm, anteny zbiorczej AZART.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza
zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia uzytkownikdw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja $srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko:

Zgodnie z 83 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespotu historycznej zabudowy Przedmiescia Oftawskiego - obszaru wpisanego
do rejestru zabytkow decyzjg nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7.ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE]

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C".

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepiséw ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest wewnatrz kwartatu, ograniczonego ulicami Komuny
Paryskiej, Zgody, placu Zgody oraz Pradzynskiego we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt
objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Komuny Paryskiej 94Av, na terenie
historycznej zabudowy Przedmiescia Ofawskiego. Budynek jest wolnostojacy z
parterowg dobuddéwka (dawng kaflarnig). Obiekt nie wptywa niekorzystnie na
srodowisko.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYJINY

Budynek wzniesiony na poczatku XX wieku wewnatrz kwartatu.
Budynek o 4 kondygnacjach naziemnych, podpiwnicznony, posiadajacy strych, jedng
klatke schodowg, oraz dwa wejscia: frontowe i tylne, znajdujace sie w przyziemiu.
Uktad sScian nosnych - poprzeczny. Elewacja frontowa posiada nieliczne detale



architektoniczne- gzymsy oraz wykonane w tynku ptyciny podokienne. Elewacja
podworzowa ptaska, z rytmicznym uktadem okien oraz wienczacym gzymsem
podrynnowym.
Aktualnie w obiekcie zrealizowane zostaly w ramach zadania finansowego z programu
KAWKA, polegajacego na zaprojektowaniu i realizacji termomodernizacji budynku
obejmujacego: zmiane sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. na ciepto sieciowe
z budowqg wezta cieplnego, docieplenie $cian zewnetrznych elewacji tylnej i bocznych
wraz z wymiang stolarki okiennej i ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjq. Dach
budynku zostat wyremontowany.
W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalng, ktéra w wyniku remontu nie ulegnie
zmianie.
Elementy konstrukcji:

« fundamenty- cegta petna;

« $ciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie

otynkowana;

e strop nad piwnicg - Kleina;

e stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;

» strop na poddaszu- drewniany ze Slepym putapem, ocieplony wetng mineralng;

» podtoga na gruncie- podfoga na podktadzie betonowym;

» dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachowka i papg termozgrzewalna.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z zachowanych rysunkoéw archiwalnych wynika, ze fundamentami analizowanego
budynku sa tawy (z cegty) o przekroju prostokatnym - pod $cianami zewnetrznymi i pod
no$nymi s$cianami wewnetrznymi. Podeszwy faw sg zagtebione ok. 2,2 m ponizej
powierzchni przylegajacego terenu. Ani fundamenty, ani oparte na nich $ciany
nie posiadaja zadnej izolacji przeciwwilgociowej. Nie stwierdzono zarysowan $cian
i fundamentow (o szerokosci wiekszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu
ich wymiardw i odpowiednim zagtebieniu w stosunku do terenu.

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie $ciany no$ne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegty petnej na
zaprawie wapiennej z niewielka domieszka cementu. W istniejacych murach
wewnetrznych wykonano przewody dymowe, ktdre wykorzystywane byty jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewoddw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni wykonane w tynku ptyciny podokienne
oraz gzymsy. Scianki dziatowe majq konstrukcje drewniang pokryta obustronnie
dranicami trzcinowymi i otynkowana.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych scianach majg przekroj 14x14cm, 14x20cm
i w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyly wytacznie jako przewody dymowe.
Zgrupowane obok siebie tworza na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe.
W wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sg obecnie niewykorzystane.
Czesc¢ przewodow petni obecnie role przewodow wentylacyjnych.



2.2.4. DACH I PODDASZE

Nad IV-tym pietrem budynku uformowany jest drewniany, dwuspadowy, mansardowy
dach krokwiowo-ptatwiowy. Potacie dachu o spadkach w obu kierunkach ~ 45°(kryte
dachdwka) i 2,5°(kryta papq). Stan pokrycia dachowego jest dobry (po remoncie).
Elementy konstrukcyjne zostaly wzmocnione zabezpieczone powioka ochronng a deski
podtogowe zostaty wymienione.

2.2.5. STROPY

Stropy nad piwnicami - sklepienia odcinkowe na belkach stalowych, skorodowane stopki
belek stalowych . Ogdlnie stan techniczny ocenia sie na $redni.

Stropy miedzypietrowe - stropy drewniane na belkach ze Slepym putapem miejscami
wykazujg ugiecia, sg wyeksploatowane szczegdlnie w miejscu oparciach na murze. Belki
stropowe w miejscu opar¢ na murze nie sg zaklinowane i doznajg lekkiego obrotu.
Przy doraznym ich obcigzeniu klawiszujg. Stropy te s tez przecigzone przez
zamontowanie od spodu ptyt g/k oraz réznych warstw na podtodze. Strop nad ostatnig
kondygnacjq III pietrem w mieszkaniu nr 33 nad pomieszczeniem kuchni i fazienki ptyta
Kleina. Ogdlnie stan techniczny stropéw miedzypietrowych wymaga remontu.

2.2.6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujg sie wewnetrzne schody dwubiegowe z drewnianymi
stopnicami i blaszanymi azurowymi podstopnicami wspierajacymi sie na belkach
stalowych o przekroju ceowym. Na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie
spoczniki uformowane w postaci sklepien odcinkowych opartych na profilach stalowych.
Drewniane stopnice znajdujq sie w wiekszosci w dobrym stanie technicznym i wymagaja
nielicznych napraw. Drewniana balustrada wymaga uzupetnienia tralek i wzmocnienia.

2.2.7. BALKONY

Od strony ul. Komuny Paryskiej funkcjonujq cztery balkony. Dwa balkony
podstemplowane , konstrukcje nosng stanowi ptyta Kleina oparta na belkach stalowych
zakotwionych w murze. Belki nosne dwodch balkonéw podstemplowanych sg bardzo
mocno skorodowane. Balustrada oryginalna metalowa z kwietnikami Ogdlnie stan
techniczny ocenia sie jako zly.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACIE

Stan techniczny elewacji frontowej jest zty- widoczne sg liczne odspojenia tynku,
miejscami  odstaniajgce cegte. Tynk w wielu miejscach jest zawilgocony
oraz zabrudzony. Obrobki blacharskie w obrebie okapu oraz rynny i rury spustowe
elewacji frontowej znajdujg sie w dobrym stanie technicznym (po wymianie). Elewacje
tylna i boczne zostaty ocieplone i wyremontowane w 2016r.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czesc¢ stolarki okiennej elewacji frontowej zostata wymieniona na nowg PCV, jej stan jest
dobry, pozostata cze$¢ znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym, jednak



czes$ciowo wymaga wymiany.
Stolarka okienna na tylnej elewacji zostata wymieniona na nowag PCV, a drzwi
na aluminiowe, natomiast frontowe drzwi zewnetrzne wymagajg wymiany.

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czesci wspdlnej na poziomie parteru posadzki betonowe. W mieszkaniach utrzymaty
sie czesciowo dawne podtogi z drewna sosnowego. Zmiany warstwy Scieralnej (podtég),
jaka wprowadzili obecnie uzytkownicy (wyréwnawczo ptyty pilSniowe oraz linoleum)
dotycza gtownie kuchni i pomieszczen sanitarnych, czasami przedsionkow.

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE

Pierwotnie wszystkie Sciany i sufity pokrywaly starannie wykonane gfadkie tynki
wapienne. Miejscami doszto do zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogolny stan techniczny
nalezy oceni¢ jako staby.

2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonacé prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» wysokos$¢ maksymalna 16,30 m

» dlugos¢ maksymalna 22,00 m

» szeroko$¢ maksymalna 26,60 m

« powierzchnia zabudowy 396,60 m?
» ilos¢ kondygnacji naziemnych 4

» ilosc¢ klatek schodowych 1

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

* remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej na PCV z historycznym
podziatem;

* rozbidrke wtornie wprowadzonego komina zewnetrznego;

* remont balkondw;

« remont klatki schodowej;

* remont piwnicy;

* remont drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych;

* wykonanie nowych warstw posadzkowych stropu nad piwnicg;

» wykonanie izolacji poziomych i pionowych $cian fundamentowych;

» wykonanie zadaszen studni doswietlajacych;

« wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

» wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

« wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i ceptej wody, kanalizacji
i centralnego ogrzewania w przylegtym budynku dawnej kaflarni;

» wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wlz, adm, anteny zbiorczej AZART.



4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACII
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU GLOWNEGO

- demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- rozbiorka wtérnego komina kaflarni do poziomu dachu przybudéwki (prace
towarzyszace po rozbiorce: wykonanie fragmentu dachu gtownego przy kominie,
wykonanie obrobek blacharskich, rynny, fragmentu gzymsu podrynnowego, wykonanie
naroznika styku elewacji frontowej z bocznga),

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacii,

- demontaz podokiennikow ceramicznych szkliwionych,

- spojenie kolorystyczne i fakturowe odtworzonego gzymsu podrynnowego z resztg
elewacji,

- montaz podokiennikéow zewnetrznych ceramicznych (na wzér zdemontowanych),

- nowe fragmenty tynkéw wykonac¢ jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem z
istniejgcymi tynkami (zgodnos$c¢ faktury ze stanem historycznym),

- gzymsy, ptyciny: ubytki odtworzy¢ Scisle na wzor historycznych,

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkéw zaprawy lub stwierdzenia pekniec
écian zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 cm i
wprowadzenie kotew np Spiralanker Remmers i wypelnienie spoiny zaprawg np.
Spiralankremortel,

- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych farbg elewacyjng w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub rGwnowaznym,

- wykona¢ warstwe hydrofobizujacg np. Funcosil SNL Remmers, na catej elewacji
frontowej,

- montaz nowego nr policyjnego,

- montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

ELEWACJE BUDYNKU DAWNEJ KAFLARNI (PRZYBUDOWKI)

- projektuje sie ocieplenie $cian na elewacjach podwoérzowych metodq bezspoinowa, z
zastosowaniem atestowanych systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej,
0 grubosci 12 cm oraz wyprawe tynkarskg w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg
projektu,

- przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy skuc¢ zniszczony tynk i
nastepnie oczysci¢ sciane poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg. Po skuciu nalezy
naprawi¢ $ciane, uzupetniajac ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sSciane
preparatem zwiekszajacym nos$nos$¢ poditoza oraz zapewniajgcym lepszg przyczepnosé
zaprawy klejacej. Poditoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace
nalezytg przyczepnosé kleju do podtoza,

- ptyty mocowac¢ do scian metodg punktowo- krawedziowa z przesunieciem ich krawedzi
o potowe diugosci,

- dodatkowe mocowanie ptyt materiatu ociepleniowego nalezy wykonaé¢ za pomocg
kotkow rozporowych z metalowym trzpieniem. Dtugosci kotkow ustali¢c po wykonaniu
inwentaryzacji $ciany oraz po ustaleniu faktycznej grubo$ci mocowanego ocieplenia.
Nalezy pamieta¢, by minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw wynosita 5 cm.
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac¢ swiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca
ognia.



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana czesci starej stolarki okiennej (zgodnie z dok. rysunkowg) na nowa-
wykonang z profili PVC z szybg zespolong, wyposazong w szprosy naklejane na szybe
(zgodnie z dok. rysunkowgq) oraz nawiewniki sterowane recznie. Nowa stolarka okienna
powinna spetnia¢  wymagania odnosnie wspodtczynnika przenikania ciepta U=1,3
W/(m?K). Nalezy zachowad istniejace wymiary okien. Projektuje sie stolarke okienng w
kolorze RAL 9016,

- stolarke drzwiowg na elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na nowa, drewniana.
Projektuje sie drzwi nawigzujace proporcjami i detalem do historycznych, z naswietlem
w miejscu istniejacego okna. Naswietle powinno spetnia¢ wymagania odnos$nie
wspdtczynnika przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K). Kolorystyke stolarki drzwiowej na
elewacji frontowej oraz naswietla zgodnie z dok. rysunkowa,

- stolarke drzwiowg wejsciowg w budynku dawnej kaflarni nalezy wymieni¢ na
aluminiowa, spetniajgc wymagania odnosnie wspétczynnika przenikania ciepta U=1,7
W/(m?K). Kolor stolarki zgodnie z dok. rysunkowa.

Uwaga ! Wszystkie ptyty materiatu ociepleniowego muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do
siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt musza by¢ zamkniete
paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykaé¢ klejem
Wystajace zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy
oscieznicg a materiatem ociepleniowym powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina -
uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy dociepla¢ materiatem izolacyjnym o grubosci minimum 3
cm. KrawedZz cokotowa powinna by¢ wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie
zamocowanej do Sciany. W narozach prostokatnych wszystkich otwordéw pozostawionych w
ociepleniu nalezy wykonac¢ zbrojenie diagonalne za pomoca paska siatki, zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

REMONT DACHU BUDYNKU DAWNEJ KAFLARNI

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu (deskowania wraz z pokryciem papowym ),

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot,

- wymiana lub wzmocnienie czesci elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej z
zachowaniem istniejgcych wymiarédw i przekrojéw. Wykonanie nowej konstrukcji w
miejscu rozebranego komina. Stosowac klasyczne potgczenia ciesielskie lub systemowe
ztacza stalowe np. SIMPSON strong-tie,

- impregnacja wiezby $rodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym,

- montaz deskowania grubosci 3 cm na ptaskich potaciach dachu,

- montaz styropapy z warstwg papy podktadowej na osnowie z wtdkniny poliestrowej
modyfikowanej SBS min. 100g/m? i wierzchniego krycia na osnowie z widkniny
poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- wykonanie obrdbek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci: paséw
podrynnowych, pasow nadrynnowych, obrébek komindéw, obrébek scian ogniowych,
koszy miedzypotaciowych,

- montaz systemowych kominkdéw wentylacyjnych i spalinowych,

- montaz rynien 0160mm oraz rur spustowych 0120mm z blachy tytan-cynk 1mm.
Rury spustowe nalezy wpig¢ do istniejacych przykanalikédw. Nalezy wykona¢ ptukanie
przykanalikow.



4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM BALKONOW

- przed wykonaniem nowych elementéw balkonu nalezy zdemontowa¢ balustrady i w
warsztacie wykona¢ nowe z wykorzystaniem istniejgcych elementéow ozdobnych,

- wymieni¢ na nowe elementy konstrukcyjne balustrad (rurowe stupki narozne, stupki
posrednie z pretéw kwadratowych i pochwyty rurowe),

- sku¢ w pierwszej kolejnosci warstwy posadzkowe grubosci 12-15 cm nastepnie skuc
dolng warstwe - plyte konstrukcyjng. Nastepnie wycig¢ belki wspornikowe balkonow w
odlegtosci ~15 cm od Sciany,

- po wycieciu belek wspornikowych bezposrednio na zewnatrz od nich wykué¢ nowe
gniazda 22 x 15 cm gtebokosci 40 cm na nowe belki stalowe z ceownikéw 160,

- na dolnej powierzchni gniazd, na podlewce cementowej utozy¢ i wypoziomowacd
krawedziowe podktadki z blachy 150x150x8 mm,

- zespawang rame balkonu z ceownikdéw 160 osadzi¢ w gniazdach, podstemplowac i
wypoziomowac¢ na tym samym poziomie co dotychczasowe wsporniki i obetonowacd
potsuchym betonem B25 ubijanym warstwami,

- w Scianie zewnetrznej budynku miedzy wspornikami balkonu 14 cm nad dolng stopka
wyciac bruzde 14x14 cm na oparcie ptyty konstrukcyjnej,

- po podstemplowaniu ramy szalunkiem z blatéw lub ptyta OSB wylac¢ tynk cementowy
zbrojony zbrojony siatkg z drutu 0 3mm o oczkach 12 x 12 cm,

- z siatki tynkarskiej wypusci¢ w gdére wasy kotwigce z drutu 04,5 - 6 mm
do podwigzania do zbrojenia ptyty konstrukcyjnej,

- po wylaniu warstwy tynku cementowego grubosci ~2,5 cm od goéry utozyc
uszorstnione z obu stron piyty styropianu twardego (min. 35 kg /m*® ) wciskajac w
mokrg zaprawe tynkarska,

- nad ptytami styropianu na podktadkach dystansowych utozy¢ zbrojenie ( 2 siatki z
pretéw 010 mm, o oczkach 15x15 cm ) konstrukcyjne ptyty zelbetowej grub. ~12 cm,

- wasy kotwigce zawing¢ na zbrojeniu gdrnej siatki,

- powierzchnie goérng ptyty konstrukcyjnej z betonu B-25 1z dodatkiem
hydrouszczelniacza (np. PENETRON lub inny o tych samych wtasciwosciach)
wyprofilowac ze spadkiem w kierunku zewnetrznym,

- krawedz przy ptycie balkonowej szpatdowa¢ styropianem grub. 2 cm osiatkowac siatkg
tynkarska i wytynkowac (wyprofilowa¢ gzymsy i kapinosy),

- przy gornej zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wykona¢ okapnik z blachy tytan-
cynk,

- na wykonanej ptycie zelbetowej wykonac izolacje z mas uszczelniajgcych DEITERMAN
lub podobnych,

- posadzke wykona¢ z mrozoodpornych ptytek GRES na kleju elastycznym

- na $cianie przy posadzce wykonac cokolik wys. ~15 cm

Uwaga ! W ptycie balkondw nad budynkiem kaflarni wykona¢ dodatkowq belke posrednig z

dwuteownika 160 w $rodku rozpietosci.

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE)]

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkdéw na fragmentach S$cian
i sufitow,



4.4.

- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkdéw $cian,

- wykonanie okfadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognioochronnymi w
klasie EI60,

- oczyszczenie i pomalowanie stalowych elementéow konstrukcyjnych biegdéw
schodowych RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- renowacja istniejgcych sztukaterii na suficie przy wejsciu gtdwnym z zastosowaniem
metod konserwatorskich (usuniecie nawarstwien powtok malarskich, uzupetnienie
ubytkdw, impregnacja i malowanie),

- malowanie tynkow sufitow i tynkow Scian powyzej malatury farbg akrylowg odporng
na Scieranie min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng szaro-
zielong, wykonanie malatury lamperii $cian do wysokosci 1,60 m farbg olejng matowgq
NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem robot malarskich uzgodni¢ ostatecznie
kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich mieszkan na drewniane z oscieznicami
drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejgcej w budynku,
wyposazonymi w zamki antywlamaniowe oraz wizjery, wraz z dostosowaniem wymiarow
otworow,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i piwnicznych w odpornosci ogniowej EI30
na stalowe z oscieznicami, kolor: RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- oczyszczenie powierzchni drewnianych stopni, uzupetnienie ubytkéw zywicami,
malowanie RAL 8015 kasztanowo-brgzowy oraz zabezpieczenie wszystkich stopni
okfadzing trudnoscieralng, antyposlizgowa, ciemno-szarg 3M General Purpose lub
rownowazna,

- wymiana uszkodzonych stopnic, podstopnic, desek podestéw drewnianych z
zachowaniem oryginalnego materiatu, ksztattu i wymiardw,

- wzmocnienie zamocowania konstrukcji wsporczej balustrad schodowych,

- uzupetnienie brakujacych drewnianych tralek balustrad na wzér oryginalnych,

- oczyszczenie, szpachlowanie, przeszlifowanie i malowanie farbg do drewna RAL 8015
kasztanowo-brgzowg wszystkich elementéw balustrad,

- wykonanie listew przysciennych drewnianych wys. min. 5 cm, w obrebie spocznika
oraz biegéw schodowych,

- oczyszczenie istniejgacej posadzki parteru preparatami chemicznymi,

- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami
os$wietleniowymi,

- wymiana wierzchnich okfadzin podtogowych antyposlizgowych spocznikéw w kolorze
ciemnym-szarym 3M General Purpose lub réwnowazng, wraz z oczyszczeniem,
szpachlowaniem, przeszlifowaniem i malowaniem farbgq do drewna RAL 8015
kasztanowo-brgzowg wszystkich elementéw drewnianych.

ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- wszystkie Sciany i sufity biatkowa¢ dwukrotnie,

- belki stalowe stropow oczysci¢ z rdzy i pozostatosci tynkow do czystego metalu,

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farba ognioodpornag do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej R 60,

- naprawa i uzupetnienie betonowych schodéw prowadzacych do piwnicy.



4.5.

ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW DREWNIANYCH

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac polegajacych na:

WYMIANIE BELEK LUB WZMOCNIENIU WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH
WARSTW (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):

4.6.

stropu nad parterem, pierwszym i drugim pietrem,

PRZEWIDYWANA KOLEINOSC PRAC:

demontaz deskowania i wtornych warstw podtogowych,

- usuniecie zasypki ze Slepego putapu,

usuniecie desek $lepego putapu,

- usuniecie podsufitki drewnianej wraz z tynkiem na trzcinie oraz innych wtérnych
zabudow,

- wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych,

- wymiana belek wymagajacych ciosania powyzej 6 cm,

- wzmocnienie belek wymagajacych ciosania do 2 cm,

- przygotowanie gniazd oparc¢ belek zgodnie z dok. rysunkowag,

- impregnacja wszystkich elementéw drewnianych przeciwogniowo, przeciw
grzybom i owadom,

- wykonanie systemowego sufitu w odpornosci ogniowej REI60,

- utozenie wygtuszenia z wetny mineralnej 18 cm,

- montaz desek typu pidro-wpust grubosci 32 mm na systemowych podktadkach
ttumiacych.

ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW ODCINKOWYCH NAD PIWNICA

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac polegajacych na:

WYKONANIU OCIEPLENIA WRAZ Z WARSTWAMI WIERZCHNIMI

PRZEWIDYWANA KOLEINOSC PRAC:

- demontaz istniejagcych warstw podtogowych niekonstrukcyjnych (warstwy
$cieralne, wylewki betonowe, zasypki),

- oczyszczenie sklepien odcinkowych z pozostatosci wypetnienia,

- oczyszczenie z rdzy i pozostatosci tynkéw belek stalowych do czystego metalu,

- wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych i sklepien
odcinkowych,

- w przypadku stwierdzenia (w trybie nadzoru autorskiego i inwestorskiego) ztego
stanu technicznego belek i sklepien wykona¢ naprawe, wzmocnienie lub wymiane
poszczegdlnych elementéw,

- stropowe belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyijnie,

- wykonanie warstwy paroizolacji,

- wykonanie warstwy keramzytu 9-12 cm,

- wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatkg 04,5mm, 10x10cm, gr. 6cm

- wykonanie posadzek wierzchnich w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen
(panele podtogowe klasy C4 wraz z listwami na podkfadzie, posadzek ceramicznych
z ptytek gresowych wraz z izolacjg przeciwwodng i cokotami).

wykonanie izolacji poziomych i pionowych $cian fundamentowych



4.7. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH
SCIAN FUNDAMENTOWY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

WYKONANIU POZIOMYCH ELEWACJII SCIAN PIWNICZNYCH

usuniecie opaski betonowej wzdtuz sciany frontowej, tylnej i bocznych,

rozbidrka studni obudowujgcych okna piwniczne,

roboty ziemne polegajace na wykopach prowadzi¢ recznie przy uzyciu kilofow i topat,

- urobek usuwac koparkg lub recznie wiadrami lub nosidtami ewentualnie tasmociggami
niewielkich rozmiaréw,

- wykopy prowadzone bedg na gtebokosci do 2,20 m wzgledem istniejacego terenu,
nachylenie skarpy wykopu wykona¢ w stosunku nie wiekszym jak 1:1,5,
zabezpieczanie $cian wykopow odeskowac azurowo,

- nalezy wyznaczy¢ drogi dla maszyn i urzadzen oraz dla ruchu pieszego oddalone od
krawedzi wykopu na odlegto$¢ minimum 0,6 m,

- w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ pompy odprowadzajace wody gruntowe i
opadowe w sposob uniemozliwiajgcy zalanie wykopu,

- wykona¢ bariery ochronne z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czes¢ pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg ochronng wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci do wykopu,

- bariera ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie
mniejszg niz 1 m,

- wykopy wzdtuz Scian zewnetrznych budynku wykonywaé odcinkami o dtugosci 150 cm,
do gtebokosci ok. 2,20m ponizej istniejacego terenu,

skuc tynk ze Sciany podziemia,

wykonac¢ nowy tynk cementowy gr. 2 cm, kat. II,

- izolowac¢ dwukrotnie papa termozgrzewalna,

- utozy¢ styropian EPS 100 5cm na lepiku a nastepnie wykona¢ izolacje z folii
kubetkowej,

- montaz systemowych studni poliestrowych z rusztami kratowymi doswietlajacych przy
oknach piwnicznych,

- uzupetnic¢ ziemie w wykopie odpowiednio jg stabilizujac,

- wykonac¢ opaske z ptyt betonowych 50x50cm z podbudowg wzdtuz $ciany frontowej,
tylnej i bocznych.

WYKONANIU POZIOMYCH ELEWACJI SCIAN PIWNICZNYCH

- na wewnetrznych i zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych wykona¢ izolacje poziomg
systemowgq, metodq nawiercania otwordw i iniekcji cisnieniowej,

- otwory o $rednicy dopasowanej do pakerdw wywierci¢ od strony zewnetrznej oraz
wewnetrznej na wysokoséci 1,30m ponizej terenu pod katem okoto 20-30 stopni w
odstepie osiowym od 10 do 12cm;

- nawierca¢ dwustronnie - od strony wewnetrznej na wysokosci dopasowanej wzgledem
nawiertdw zewnetrznych,

- na $cianach poprzecznych, graniczacych z sgsiednimi budynkami wykona¢ nawierty
tylko od wewnatrz na poziomie nawiertéw pozostatych Scian.

- po wykonaniu nawiertu oczysci¢ (przedmuchac) czystym powietrzem pod ci$nieniem,

- pomiedzy koncem otworu a licem Sciany powinna pozostac odlegto$¢ 5-8cm,



- drugi rzad otworéw wykona¢ 8cm powyzej pierwszego, a nawierty przesungaé¢ w
poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami,

- po osadzeniu w otwory pakerdw iniekcje prowadzi¢ w sposdb ciagty przy uzyciu pompy,
- ciénienie nie powinno by¢ wieksze niz 10 bar i nie powinno powodowac¢ uszkodzenia
struktury muru,

- po zakonczeniu procesu wysysania otwory zasklepi¢ systemowa zaprawg

4.8. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZADASZEN STUDNI DOSWIETLAJACYCH

Istniejace Swietliki o konstrukcji stalowo-szklanej nalezy =zastgpi¢ Swietlikami
wykonanymi z profili aluminiowych i poliweglanowych pityt komorowych zgodnie z
rysunkami technicznymi.

4.9. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

a./wykorzystanie istniejgcych, nieuzytkowanych obecnie kanatéw spalinowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- wykonie opinii kominiarskich,

usuniecie sadzy i zanieczyszczen, udroznienie kanatoéw na catej wysokosci,

w razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewoddw,

montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

- frezowanie przewoddw metodqg suchg do $rednicy mieszczacej przewod 0160mm,
wprowadzenie wktadu ze stali nierdzewnej 0160mm,

- wykonanie przebi¢ (otwarcie kanatdw na pomieszczenie) z montazem systemowych
kratek, wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatow z systemowych przewoddéw stalowych 0160mm
w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych.

UWAGA:

- podczas naprawy (wymiany) koncowek belek stropowych, nalezy belke naprawiang podwiesi¢ za
pomoca wymianu do belek sasiednich lub podstemplowaé

- na kazdym etapie montazu zapewnic statecznos¢ elementéw

- porazone powierzchniowo belki stropowe ociosa¢ do zdrowego drewna za pomoca strugéow i
siekier:

- elementy ciosane gtebiej niz 2 cm nalezy wzmocnié poprzez brusowanie
elementy ciosane gtebiej niz 6 cm nalezy wymieni¢ na nowe

- nowe elementy wzmacniajace belki stropowe wykonaé z drewna sosnowego klasy C27
wg pn-b-03150:2000.

- wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przeciwoghiowo oraz przeciwko
grzybom i owadom preparatami posiadajacymi swiadectwa dopuszczenia do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. impregnacje nalezy wykona¢ scis$le wedilug wytycznych
producenta impregnatu.

- wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

- przed przystapieniem do prac zwiazanych z adaptacja istniejacych kanalow spalinowych na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé opinie kominiarska potwierdzajaca aktualnosc¢
rozwiagzan projektowych. Zaistniale rozbieznosci konsultowaé¢ w trybie nadzoru inwestorsko-
autorskiego.



Uwaga!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
z projektantem! Projekt rozpatrywaé¢ lacznie z projektami branzowymi
i rysunkami wykonawczymi konstrukcji, a zaistniate watpliwosci wyjasniac
z projektantem!

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nie wprowadza zmian
w charakterystyke energetyczng obiektu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla S$rodowiska.
Transport powstatych odpadéw (elementdw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (witaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpaddéw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien byc¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

e strone tytutowg;

» czes$¢ opisowq;

e czes¢ rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic¢ nalezy:

* nazwe i adres obiektu budowlanego;

e imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

e imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czes$¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

» zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;

» wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;

» wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

» informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

+ informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,



stosownie do rodzaju zagrozenia;

» informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

» okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
« wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

+ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

e czytelng legendeg;

» oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

* rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

* rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

» przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

» lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

Konstrukcja: Opracowanie: mgr inz. Wojciech Seredynski

Wroclaw, wrzesien 2016 r



9. INSTALACJE SANITARNE

9.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych w istniejgcym
budynku wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 94a we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont instalacji:

e wody zimnej;

« wody cieptej dla lokalu uzytkowego dla lokalu uzytkowego na parterze budynku;
« kanalizacji sanitarnej;

e gazu;

« instalacji centralnego ogrzewania dla lokalu uzytkowego na parterze budynku.

9.2. POSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,

- aktualne Normy i Rozporzadzenia.

9.3. INSTALACIA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Budynek zaopatrywany jest w wode pitna z sieci wodociggowej istniejgcym
przytgczem @40 poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Woda
zimna dostarczona bedzie piecioma pionami do mieszkan poprzez osobne zestawy
wodomierzowe dla kazdego mieszkania. Montaz zestawdow wodomierzowych przewidziano
we wnekach $ciennych zabezpieczone drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody wody zimnej
rozprowadzone sg do poszczegolnych odbiornikdw w izolacji cieplnej w bruzdach
éciennych. Za wodomierzami mieszkaniowymi instalacje wody zimnej prowadzic¢
z wykorzystaniem tras wymienianej instalacji wody zimnej. Jako izolacje nalezy uzyc¢
otuling z pianki PU A(400C)=0,035W/mK o grubosci 20mm dla rur do dn=22mm i 30mm
dla rur powyzej dn=22mm. Zaprojektowano podejécia pod urzadzenia ze S$ciany
i potaczenia pod baterie stojace wezykami elastycznymi. Podejscia nalezy zakonczyc¢
zaworem kulowym odcinajacym $ciennym DN15.

9.3.1. PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Instalacja wody zimnej oraz cieptej zostata zaprojektowana z rur PP-R SDR11
PN10 f. np.: PIPELIFE taczonych poprzez zgrzewanie. Instalacje, nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wytycznymi producenta. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w
kierunku przytacza/pionu. Przewody przy przejsciach przez sSciany oraz w podtogach
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych.



9.3.2. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY PITNEJ]

Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku przeprowadzono w oparciu o istniejace
urzadzenia sanitarne i normatywne wyptywy okreslone w normie PN-92 B-01706. Zgodnie

Z norma, obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi: qw=1,78 dm?/s.
Przybor ilos¢ |q, woda zimna
Zlewozmywak, zlew 13 | 0,07 0,91
Wanna, natrysk 14 | 0,15 2,10
Miska ustepowa 17 | 0,13 2,21
Umywalka 8 0,07 0,56
Pralka 17 | 0,25 4,25
SUMA: 10,03

9.3.3. DOBOR URZADZENIA POMIAROWEGO

Do pomiaru rozbioru wody w kazdym 2z mieszkan dobrano wodomierz
skrzydetkowy typ 1S-1,6 DN20mm.Przed wodomierzem mieszkaniowym zamontowac filtr
siatkowy. Zestaw wodomierzowy dla kazdego mieszkania umiesci¢ w zamykanej na klucz
skrzynce. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probeszczelnosci
instalacji na cisnienie 0,6 MPa.

9.4. KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wymiane piondéw
i podejs¢ pod urzadzenia sanitarne z zachowaniem istniejgcych tras kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku sa odprowadzane istniejacym przytaczem @160 PCV do
kanalizacji znajdujacej sie w drodze. Podtaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych w
budynku zaprojektowano do trzech piondw (KS1, KS2, KS3, KS4, KS5). Piony oraz
podejscia pod urzadzenia nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych np.
f. WAVIN kielichowych, tgczonych na uszczelki. W pionach nalezy zastosowac rewizjena
kazdym pietrze na wysokosci 30cm od posadzki.Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka ¢110/160.

Przewody gtéwne i odptywowe poziome prowadzi¢ pod posadzka, w bruzdach Sciennych.
Piony prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych w budynku.

Natezenie przeptywu $ciekow zgodnie z PN-EN 12056-2:
q = 4,50 dm?/s

9.5. INSTALACIA GAZU

Zaprojektowano remont instalacji gazu poprzez wymiane catej instalacji
zachowujac trasy istniejacych przewoddéw. Zrédtem gazu dla w/w budynku jest istniejace
przytgcze gazu DN50 do szafki gazowej na elewacji budynku.

W obiekcie przewidziano zuzycie gazu poprzez odbiorniki:

- 16szt. kuchenek gazowych z piekarnikiem 10kW;



Srednie zuzycie gazu Qg ¢ = 5,13 m°/h

Projekt obejmuje remont instalacji gazowej od kurka gtéwnego zlokalizowanego
na elewacji budynku do odbiornikdw gazu w kazdym z mieszkan.

Instalacje wewnetrzng gazowa, wykonac z rur stalowych czarnych bez szwuwg PN-
80/H-74219, faczonych poprzez spawanych na catej dtugosci. Instalacje poziomag
prowadzi¢ pod sufitem w odlegtosci 2cm od Scian i stropdw, mocowane za pomocg hakdw
co 3m. Przejscia przez $ciane zewnetrzng i Sciany wewnetrzne wykona¢ w rurach
ochronnych. Srednice przewodéw dobrano uwzgledniajac maksymalny pobdr gazu oraz
dopuszczalny spadek cisnienia dla wymaganego przeptywu w instalacji miedzy kurkiem
gtownym, a odbiorem gazowym. Spadek ten nie powinien przekroczy¢ 150 Pa.

Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50, gaz ziemny wysokometanowy.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny byc¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen wg rysunkow.
Instalacje gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 2cm warstwy wykonczeniowej przegréd.
Przejscia przez Sciane zewnetrzng i Sciany wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych.
Rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron przegrdéd pionowych i by¢
wypetnione szczeliwem.

Przed poszczegdlnymi urzadzeniami gazowymi nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowac¢ zawor odcinajacy kulowy odpowiedni dla instalacji gazowych.

Wszystkie elementy stalowej instalacji nadziemnej powinny mie¢ powioki
malarskie wielowarstwowe. Dotyczy to rur, elementéw armatury, ksztattek, potaczen.
Analogicznie powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie konstrukcje pomocnicze i
wsporcze. Grubos$¢ powtoki na sucho powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 pm. Kolejno
naktadane warstwy pokrycia malarskiego powinny rézni¢ sie odcieniem. Podtoze stalowe
pod powtoki malarskie nalezy przygotowac zgodnie z PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie
podtoza stalowego pod powtoki malarskie i inne: Ocena wzrokowa stanu powierzchni” do
osiggniecia klasy S.A. 2 1/2. Powtoki malarskie powinien wykonywac¢ wykonawca zgodnie
z instrukcja producenta farb. Na powtoki malarskie nalezy zastosowac np. zestaw:

— farba epoksydowa podktadowa cynkowa wysokoprocentowa 1 warstwa, grubos¢ suchej
powtoki ok. 65 pm,

— farba silikonowo - epoksydowa 1 warstwa, grubos$¢ suchej powtoki ok. 100 pm,



Nalezy stosowal wyltacznie urzadzenia oznaczone znakiem bezpieczenstwa B
(zgodnie z ustawa, o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U. nr 55 z 1993
poz.250), znakiem urzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 22.12.88 w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (MP nr 36 z 1988
poz.332) badz posiadajace aprobate techniczna (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych wyrobow budowlanych - Dz.U. nr 10 z 1995 poz.48). Instalacje nalezy
przymocowa¢ do sScian hakami lub uchwytami (w miejscach zmian kierunkéw lub
odgatezien). Zalecenie dla poziomych odcinkéw rur odlegtosci miedzy uchwytami:

e — max 1,5m dla DN<40mm
« — < 2m dla DN240 Dla pionowych odcinkéw rur odpowiednio 2,5m i 3m.

Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wpltywem pradow biadzacych przez
zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do
budynku.

9.5.1. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ]

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykona¢ (przed malowaniem) po
przedmuchaniu powietrzem instalacji w celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzeniu
droznosci przewodow. Probe nalezy wykonac sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,5 bar.
Po podniesieniu cisnienia i wyréwnaniu temperatur zamontowany na instalacji manometr
nie powinien wskazywac¢ w ciggu 30 min spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba da
wynik ujemny nalezy wykonac instalacje od nowa. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru instalacji.

9.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIE DLA LOKALU UZYTKOWEGO

W lokalu uzytkowym zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania poprzez
grzejniki stalowe zlokalizowane zgodnie z rysunkiem. Podejscia do grzejnikoéw,
prowadzone z rur wielowarstwowych PEX-b/AL/PE tgqczonych przez zaprasowywanie np. w
systemie Kisan.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm |réwna érednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 - 4, utozone w komponentach| 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniamirdznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm




UWAGTI:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

Czynnik grzewczy do ogrzewania wodnego przygotowywany bedzie w istniejgcym wezle
ciepta/poza opracowaniem/.

Zaprojektowane grzejniki stalowe nalezy montowaé na Scianie za pomoca zestawu
montazowego (na wyposazeniu grzejnika) na wysokosci 15cm nad posadzka (wolna
przestrzen do parapetu 10 cm), lub na specjalnych podporach (ndézkach). Szczegdétowe
rozmieszczenie grzejnikdw wg rys. centralnego ogrzewania. Grzejniki wyposazone sg we
wktadki z zaworami termostatycznymi, zawory powinny zosta¢ wyposazone w gtowice
termostatyczne.

Rozprowadzenie instalacji CO prowadzi¢ pod stropem. Instalacje ogrzewania wodnego
wpig¢ poprzez licznik ciepta do istniejgcego systemu CO w budynku.

Instalacja CO bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach instalacji za pomoca
odpowietrznikdw automatycznych Iub poprzez wbudowane w grzejnik reczne
odpowietrzniki, bedace na jego wyposazeniu.

Grzejniki beda wyposazone w wbudowany zawor termostatyczny z zasilaniem od dotu,
lub zawér boczny, montowany oddzielnie. Wszystkie zawory beda zaopatrzone w gtowice
termostatyczne.

Po zmontowaniu catg instalacje nalezy przeptukac. Nastepnie poddac¢ prébom szczelnosci.
W pierwszej kolejnosci instalacje poddaé prdébie na zimno, ktérg nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed
zakryciem rur oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Catg instalacje nalezy napetnic¢
wodg czystg na 24 h przed wykonaniem prdéby, doktadnie odpowietrzajgc wszystkie
grzejniki. Nastepnie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow i
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym w instalacji. W nastepnej
kolejnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej.
Wyniki badania nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciaggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku cisnienia.

Po uruchomieniu zrodta ciepta wykonuje sie prébe szczelnosci na gorgco. Probe nalezy
wykona¢ przy najwyzszych parametrach czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacji w
stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 h. Wynik proby
uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. Fakt dokonania ptukania
i proby szczelnosci instalacji nalezy w obecnosci inspektora odnotowaé¢ w dzienniku
budowy.

9.7. Uwagi koncowe

Instalacje oraz proby i odbiér nalezy wykonac zgodnie z:

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7, 2003

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 2003

Opracowat:
mgr inz. Michat Seczkowski

nr upr.: 167/D0S/15



10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych zwigzanych
z remontem budynku przy ul. Pradzynskiego 25 we Wroctawiu.

10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- obowigzujace normy i przepisy,

- wytyczne zarzadcy budynku.

10.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

10.3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODDASZA

Zakres robot instalacji oSwietleniowej obejmuje:

- demontaz istniejgcego osprzetu oswietleniowego,
demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
montaz uchwytow i rurek elektroinstalacyjnych,
wciaganie w rurki przewodu YDY 3x1,5mm?,
montaz opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44,
montaz tacznikdw o minimalnym stopniu ochrony IP44,
uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawczg,

Istniejgce oswietlenie poddasza nalezy zdemontowaé, a z doprowadzonego do strychu
obwodu zasili¢ projektowane. Instalacje oswietlenia strychu poprowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do belek stropowych przewodem YDY 3x1,5mm?Z.
Oswietlenie poddasza wykonac¢ za pomocg opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44.
Oprawy wyposazy¢ w swietldwkowe lub diodowe Zrodta Swiatta montowane na trzonku z
gwintem E27. Zataczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych tacznikéw
0 minimalnym stopniu ochrony IP44.

10.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO /od podwérza/

Zakres robot instalacji oswietlenia zewnetrznego obejmuje:
- montaz oprawy os$wietleniowych o minimalnym stopniu ochrony 1P44,
- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ za pomocg opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44.
Oprawy wyposazy¢ w Sswietldwkowe lub diodowe Zrddia swiatta montowane na trzonku z
gwintem E27. Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomoca lokalnych tgcznikowo
minimalnym stopniu ochrony IP44.



10.3.3. MONTAZ KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z ZASILANIEM

Zakres robot obejmuje:

- wykucie bruzd,

- wykonanie przepustdow rurowych przez Sciany i stropy,
- rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodéw,

- utozenie i umocowanie przewodoéw do podtoza,

- przygotowanie zaprawy,

- zatynkowanie bruzd,

- montaz zabezpieczenia,

- dostawa kuchni elektrycznej czteroptytowej z piekarnikiem,
- podfaczenie kuchni elektrycznej,

- uruchomienie urzadzen.

10.3.4. MONTAZ INSTALACJI AZART-SAT

Zakres robot instalacji antenowej obejmuje:

- montaz masztow i wzmacniaczy antenowych,

- montaz anteny telewizyjnej UHF Dipol,

- montaz anteny satelitarnej,

- montaz anteny radiowej Dipol,

- montaz skrzynki przeciw przepieciowej,

- montaz skrzynek pietrowych z wyposazeniem,

- montaz skrzynki zasilania instalacji RTV-SAT,

- prowadzenie tras kablowych do anten RTV,

- prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- prowadzenie tras kablowych zasilajacych wzmacniacze antenowe,

- montaz gniazd RTV w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawczg,

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktore towarzysza
niniejszemu zamowieniu.

Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

Montaz instalacji zasilajacej 230V wykonac zgodnie z PN-IEC60364-1.

Nalezy zamontowa¢ wzmacniacz antenowy i kanatowy o wzmocnieniu 25-40 db
(VHF/UHE), skrzynke przeciw przepieciowa, skrzynke zasilania instalacji RTV-SAT,
skrzynki pietrowe z wyposazeniem umieszczajac je na klatce schodowej budynku.

Po zdemontowaniu anten na dachu istniejagce kable poprowadzi¢ przez wykonane
przepusty na dachu i wprowadzi¢ do skrzynek ze wzmacniaczami, aby podtaczyc
indywidualnie kazdy przewdd antenowy.

Przewody antenowe - przewdd koncentryczny o opornosci 75 Q uktadac jako instalacje
podtynkowa od wzmacniacza antenowego (rozdziatu sygnatu) w rurach instalacyjnych
wprowadzajac je do kazdego lokalu mieszkalnego i zakonczajac je gniazdem RTV-SAT po
uprzednim uzgodnieniu z najemcg w przypadku odmowy uzyskac¢ pisemne o$wiadczenie.
Maszt antenowy nalezy uziemi¢, zgodnie z norma PN-EN 62305-2.

Zasilanie wzmacniacza poprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem
YDYp 3x1,5mm? pod tynkiem i zabezpieczy¢ odpowiednim zabezpieczeniemw rozdzielnicy



administracyjnej budynku.
Wykonac proby i pomiary pomontazowe wraz z wstepnym rozruchem.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktére towarzyszag
niniejszemu zamodwieniu.

10.3.5. ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA - WLZ / przewieszka /

Zakres robot instalacji obejmuje:

- demontaz istniejacego przytacza napowietrznego,

- demontaz istniejgcej linki oraz uchwytéw sciennych,

- montaz hakow srednich ptytowych typ SOT,

- montaz nowej linki oraz uchwytéw odciggowych sciennych do linii samonos$nych typ SO
80,

- montaz przewodu izolowanego samonosnego YnKXS 0,6/1kV — 5x25 mm?2,

- montaz zaciskdw odgateznych przebijajacych izolacje typ SL,

- wykonanie przebicia z montazem przepustu rurowego uszczelnionego przez Sciane
szczytowaq,

- wykucie bruzdy na klatce schodowej do rozdzielnicy gtéwnej budynku,

utozenie w bruzdzie rury ochronnej,

wcigganie w rure ochronng przewodu YnKXS 0,6/1kV - 5x25 mm2,

wykonanie podtaczen,

uruchomienie urzadzen,

instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

Istniejgce przytacze napowietrzne nalezy zdemontowac, pozostawiajgc wypusty z
wewnetrznej linii zasilajgcej wychodzacej z budynku mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej
94w celu potgczenia ich z nowo projektowang przewieszka przewdd izolowany samonosny
YnKXS 0,6/1kV - 5x25 mm2 w celu zasilenia nowego projektowanego przytacza n/n dla
budynku ul. Komuny Paryskiej 94A .

Instalacje przytacza napowietrznego montowac przy zastosowaniu osprzetu typowego dla
linii n/n samonosnych oraz wewnatrz budynku poprowadzi¢ w rurze elektro instalacyjne
utozonej w bruzdzie.

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktére towarzysza
niniejszemu zamowieniu.

inz. Jerzy Sotowiej
UPR. 398/88/UW



