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1.Wymagania ogolne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwia-
zanych z remontem stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kraszewskiego 13 we Wroctawiu.

2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdlowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowla-
nego

2]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania apro-
bat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporza-
dzen wlasciwych Ministrow

3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow betonowych, okreslajacych skfad
mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewngtrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zalozeniami
projektowymi

[5]

Badania gruntowe

0got badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan fizycz-
ny i sktad chemiczny gruntu w celu okres$lenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[6]

Bezpieczenstwo realizacji
robét budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa organiza-
cja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nad-
budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke

naukowo-badawcza lub urzad pafnstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[1 1] Dokladno$¢ wymiarow zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjgtymi zalozeniami lub z dokumentacja tech-
niczna

[1 2] Dokumentacja budowy 0got dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia budowy. Do-
kumentacja budowy obejmuje:
epozwolenia na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym
edziennik budowy
eprotokoty odbioréw czgsciowych i koncowych
eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne
®ksigzki obmiaréw

[1 3] Dziennik budowy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych wi
toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budow-
lanego

[1 4] Elementy robot wyodrgbnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obstuga budo- tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktorych doktadno$é¢ usy-

wy tuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow

[16] Impregnacja powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.) prepa-
ratami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np. agresja che-
miczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru budow- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z wykonywaniem technicznego nadzo-

lanego

ru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnie-
nia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa




[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z bezposrednim kierowaniem organiza-

cja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie upraw-
nienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréow Budowlanych

[20] Klasa betonu liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, prze-
znaczenie i przydatnoscig uzytkowa

[22] Kosztorys dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji

projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow po-
Srednich i zysku

[23]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[2 4] Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materialéw podstawowych
[25] Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawcg robdt zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z uwzglednie-
niem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
26 Material budowlany og6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
[26] How nat ; 1, stanow 10 potpre!
do budowy i remontow wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czg$ci sktadowych
[27] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji

robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz wska-
zywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[28]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiegos sktadnika niezbgdna do
wytworzenia produktu o okre§lonych cechach jakosciowych
[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-

uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

[31]

Obiekt malej architektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[3 2] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[3 3] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

[34] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
cze$ci obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze

cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[36]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
okreslenia potozenia, wymiarow i ksztalty zrealizowanych lub bgdacych w toku realizacji obiektow
budowlanych

[37]

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowa-
dzenia robot budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,
okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bgdaca cztonkiem Izby Archi-
tektow lub Inzynierow Budowlanych

[39]

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbgdnych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezbgdnych $rodkéw realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i zakon-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robdt. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokol odbioru robét dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawg zadania zaplaty
[41] Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robo-
tach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu
[42] Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warun-
wykonawcze ki uzytkowania obiektow budowlanych
[43] Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu bu-
montazowe dowlanego
[44] Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bgdacych w trakcie reali-
zacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjaz-
dow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbgdne do wy-
konania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0séb postronnych
[45] Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow budowy
[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych

lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), shuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci




[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcg rezimoéw w procesie technologicznym powodujacy ograni-
czenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowie-

dzialno$¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowiace odregbna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spehiania przewidywanych funkeji technologiczno-uzytkowych. Zada-

nie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzyma-

niem obiektu budowlanego

[50] Z}acze kablowe miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

2.0pis zadania inwestycyjnego
2.10pis stanu istniejacego

2.1.1Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany we Wroctawiu.

2.1.2Zabudowa istniejaca

Na dzialce przy ul. Kraszewskiego 13 we Wroctawiu znajduje si¢ budynek mieszkalny, wielorodzinny, podlegajacy remontowi
stropéw. Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej. Budynek wykonany jest jako podpiwniczony z poddaszem nieuzytko-
wym.

2.1.30pis przyjetych rozwiazan projektowych

2.3.1 Zalozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada remont stropu nad klatka schodowa pod mieszkaniem Nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Bryta obiektu skala, gabarytem i forma architektoniczna nawiazuje do charakteru krajobrazu, otaczajacej zabudowy i otoczenia
oraz w wyniku remontu stropow nie podlega zmianie. Komunikacja w remontowanym budynku pozostaje bez zmian.

3.1 Zakres robot objetych specyfikacjami
2.1.1 Roboty budowlane

3.1 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

2.1.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe
2..1.1 Projekt budowlany remontu stropu

2.1.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robot

2.2.1 Projekt wykonawczy
2.2.2 Kosztorysy i przedmiary robot dla projektu jw.

3 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

3.1 Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos§¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opra-
cowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawia sig
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.



Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Roboét

o Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierow-
nika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

e Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢ uprawnienia do pelnienia sa-
modzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

o Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi nowoprojekto-
wanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbidorkowymi istniejacych budynkow.

3.1 Materialy
Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych (dla wyrobdéw
wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz.
216)

2.certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé wprowadzone do ob-
rotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wy-
maganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracje¢ z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnosci dla materialdw nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sig stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

3.1.1Zrédlo uzyskania materialéw

¢ Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamo-
wienia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrodla uzy-
skaja zatwierdzenia.

o Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

3.1.2Pozyskiwanie materialéw miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ In-
spektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrodta.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwiazane z dostarczeniem
materialow do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda sktadowane w hat-
dy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.



o Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kon-
trakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan In-
spektora Nadzoru.

o 7Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na Terenie
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

¢ Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym terenie.

3.1.3Inspekcja wytworni materialéw

e Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci za-
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

o W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie in-

spekcji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.1.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
16w do innych robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

3.1.5Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.1.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.1 Sprzet

o Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

o Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzegt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.1 Transport

o Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na ja-
kos¢ Robot i whasciwosci przewozonych towardw.

o Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.



e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

o Wykonawca begdzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

3.1 Wykonanie roboét

3.1.10g6lne zasady wykonania Robot

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako-
$ci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu Roboét zostana, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

o Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na wyma-
ganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkeji 1 przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajace na rozwazang decyzjg.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1 Kontrola jakoSci

3.1.1Program Zapewnienia Jakosci

e Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapew-
nienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a)czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania Robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wy-
konawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),
sposob i forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a tak-
ze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przeka-
zywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci podczas transportu,
sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow
Robot,
Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3.1.2Zasady kontroli jakoSci Robét

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.



e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialdw i Robot.

o Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

o Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i Robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze ro-
boty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie Robot zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posia-
daja wazna legitymacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych proce-
dury badan.

o Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

¢ Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedo-
ciagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

3.1.3Pobieranie probek

o Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

o Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigta lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.1.4Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

o Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

3.1.5Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

o Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

3.1.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pro-
bek i badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wy-
konawcy i producenta materiatow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

¢ Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyni-
ki tych badan wykaza, Ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium prowadzenia powtdérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenia
zgodnosci materialdow Robot z ST 1 Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.



3.1.7Atesty jakos$ci materialéw

e Przed wykonaniem badaf jako$ci materiatdéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robdt bedzie posiada¢

atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy.

e Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.1.8Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z

podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w po-
rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opa-

trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezeg6olnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioré6w Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

® Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sig.

e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub za-

jeciem stanowiska.

e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona

kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postgpu kazdego elementu Robot. Obmiary wy-
konanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi

Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wy-
konawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winne by¢ udostgpniane na kazde Zzyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2 . Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawia-

jacego.

3.1 Obmiar robot

3.1.10g6Ine zasady obmiaru robét

o Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

o Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w cza-
sie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

3.1.2Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
e Dlugosci i odlegltosci migdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
o Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
o [losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfika-
¢ji Technicznych.

3.1.3Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
o Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.
e Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym staniu, w calym okresie trwania Ro-
bot.

3.1.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3.1.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢Sciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kar-
cie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zalacznika do Ksiggo
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.1 Odbior robot

3.1.1Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czgsciowemu

c)odbiorowi koncowemu,



d)odbiorowi ostatecznemu.

3.1.20dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czg$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

3.1.30dbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

3.1.40dbiér koncowy Robét

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilo$ci, jakos$ci i wartosci.

o Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

o Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia za-
konczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wy-
nikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowq i ST.

o W toku odbioru koncowego Robodt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wy-
konanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

3.1.5Dokumenty do odbioru koncowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru konicowego Robdt jest protokot koncowego odbioru Robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego Wzoru.
e Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiardw,
Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
sprawozdanie techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,



e  datg rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
o W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robot.
o Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
e Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.1.60dbidr ostateczny

e Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze kon-
cowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
e Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

3.1 Podstawa platnosci

3.1.1Ustalenia ogélne

e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa dla danej pozycji Przed-
miaru Robét.

¢ Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie reali-
zacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

® Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.1 Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczace wykonania poszczegoélnych asortymentéw Robdt, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiorkowe

3. Roboty rozbiorkowe



3.1 Wstep

3.1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe robot rozbiorkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwiazanych z robotami rozbiérkowymi, a polegajacymi
na:

. Rozebranie posadzek , zasypek stropowych , belek stropowych

e  Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi

3.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.1.50gé6le wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

3.2 Materialy
e Nie wystepuja

3.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka i usunigciem gruzu stosowaé nastgpujacy sprzet:

e  specjalne rgczne mioty pneumatyczne 1 udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wptywac na istniejaca konstrukcjg bu-
dynku,
Sprzgt stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po dro-
gach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

3.5 Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy za-
pewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw roze-
branych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow powinno by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego
z odpowiednimi wtadzami.



3.6 Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:
e dla konstrukcji murowych i podktadu

e dlatynkéw i posadzek oraz stropow

3.7 Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

3.7.1Szczegolowy zakres robét wykonania robét obejmuje:

a)rozebranie stropow drewnianych

Bb)

BI\J

b)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi + dodatki

c)oplata za przyjecie gruzu i materiatdw z rozbidrki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

3.8 Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

. PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych.

. PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gléwne elementy

sktadowe.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

e przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
5. Roboty wykonczeniowe

454-1

5.1. Roboty malarskie



5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania prac malarskich wewngtrznych.

5.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objgtych
zakresem SST.

5.1.3Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt dotyczacych wylozenia $cian oktadzinami tlumia-
cymi.

ePrzygotowanie podloza;
eGruntowanie podloza;

eDwukrotne malowanie

5.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.1.50gé6le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2 Materialy
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 5.1.1.3 przewiduje sig¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

e  Farba akrylowa;

e  Farba ftalowa

e  Materialy gruntujace;

e Szpachle, szczotki;
5.3 Sprzet;

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robdt zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowaé nastgpujacy sprzet:
e  wyciag jednomasztowy,

o walki malarskie, pedzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci pn. Wymagania Og6lne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw i ruchu drogowego.

5.5 Wykonanie robét
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac malarskich.
Roboty malarskie wykonac¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
e  Przed przystapieniem do malowania wyrdwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawi¢

uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robot malarskich przystapi¢ dopiero po wy-
schnigciu tynkoéw 1 miejsc naprawionych.



e  Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych,
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%;

e  Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukoficzeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wy-
konaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej i
drzwiowej;

e  Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,bialego montazu”, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

e  Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

o  Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

o  W/w powierzchnig nalezy oczys$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicz-
nych.

e  Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciagu doby temperatura nie moze spasé¢
ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
e W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych nalezy:
o  Sprawdzi¢ jako$¢ materialow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);

o  Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami panstwo-
wymi;

o  Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

o  Sprawdzi¢ jako§¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami pan-
stwowymi;

o  Sprawdzi¢ temperaturg w czasie malowania i schnigcia powlok;

e  Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:
o  Gtladkie i roéwne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Ewentu-
alne wystgpy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowa¢. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku
naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

o Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonia, nie wykruszajace sig, bez wi-
docznych rys, spgkan, rozwarstwien;

o  Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedz-
lem, zmy¢ woda z detergentem i splukac¢ czysta woda);

o  Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

o Podloze pod farby akrylowe gruntowac¢ farba akrylowa rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;

o  Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy gruntowaé pokostem rozcienczonym np. benzy-
nq lakiernicza w stosunku 1:1;

e  Wymagania odnosnie powlok malowanych farbami akrylowymi:
o  Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ matowo-jedwabisty wyglad pomalowanej
powierzchni.

o Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania po-
wierzchni, widocznych laczen i poprawek;

o  Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

o  Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producen-
ta farb.

5.5.2Zakres wykonywanych robét

a)Przygotowanie podtoza
b)Gruntowanie podtoza;
¢)Dwukrotne malowanie;

5.6 Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.



Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy po-
twierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e  Jakosci uzytych materiatow;
Jakos$¢ przygotowanego podtoza;
e  Jako$¢ wykonania wymalowa¢ farbami akrylowymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14
dniach;
e  Kompletnos$ci wykonania robot;
e  kontrolg wykonania catodci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

5.7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

5.7.2Jednostka obmiarowa

e Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1 m?;

5.8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwier-
dzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgltoszeniu przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez ha-
mowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzo-
ru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposdb
podany w punkcie 8.1.5. 1 8.1.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytu-
acji Wykonaweca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

5.9 Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogodlne.

5.10 Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powlok zabezpieczaja-
cych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdélne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obo-
wigzujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Konstrukcje drewniane



6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych remontu stropu.

6.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w punkcie 6.1.1.3

6.1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt dotyczacych remontu stropu:

- wykonanie stropy drewanianego ze $lepym putapem

6.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

6.1.50g6le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2 Materialy
a. - Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 6.1.1 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

eclementy drewniane stropu
ewelna mineralna migkka gr. 10cm

6.3 Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwiazanych z wykonaniem wigzby dachowej stosowac nastgpujacy sprzgt:

e  wyciag jednomasztowy,
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po dro-
gach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

6.5 Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

6.5.2Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowla-
no-montazowych czgs¢ I Roboty ogdlnobudowlane.

a)wykonanie stropu ze $lepym putapem

6.6 Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.



Poszczegodlne etapy wykonania remontu konstrukcji drewnianej wigzby dachowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmo-
wag:

kontrolg elementow sktadowych
kontrola wykonania impregnacji;
kontrola zabezpieczenia otworéw w potaci dachowe;j;
kontrolg wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

6.7 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

6.7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu stropu sa:

Drewno 1 m?

6.8 Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania remontu stropu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawcg robo6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robdt, kontrolujac ich jakosé
w sposob podany w punkcie 6.1.5. 1 6.1.6. Odbiory czg$ciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
6.1.6. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytu-
acji Wykonaweca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

6.9 Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

6.10 Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-82/B-02001-(Obciazenia budowli. Obciazenia stale),

PN-82/B-2003-(Obciazenia zmienne technologiczne),

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Ogdlne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogéInobudowlane (aktualnie obowiazujace)
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow



