
okna mieszkań0,93*1,50*(7+7+6)drzwi1,40*2,45front minus drzwi14,75*10,15-1,40*2,40front minus drzwi14,75*10,15-1,40*2,401456,353murek frontowy14,75*0,75pierwszy  uskok attyki3,50*0,60część kolista attyki2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50parter bez cokołu14,75*3,10minus drzwi-1,40*2,40bonie parteru(1,01+0,71+1,01+1,19)*7(1,19+1,01+0,78+0,87)*7nadokienne (0,50*2+0,60*2)*6drzwi frontowe(2,40*2+1,50)*1petro I i II-gie(10,03-(0,55+3,10))*14,75murek frontowy14,75*0,75pierwszy  uskok attyki3,50*0,60część kolista attyki2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50od str bud 103(10,75-3,80)*0,40murek boczny10,75*0,40listw o przekroju do 12x3 cm wg zestaw.20,0+12,0+42,0+35,0+8,0jw lecz łukowe8,0listw o przekroju 15x3 cm wg zestaw.15,0płyciny 30x3cm6,0+3,20jw lecz 40x3 16,0płyciny0,90*2,10*2podokienne0,93*0,80*7panele podokienne0,95*10*8wyrównanie parapetów1,0*200,32*1,0*20okna0,40*1,05*20murek frontowy(14,75-5,10)*0,65 Obwod attyki(0,80+0,90)*2*0,65+0,90*2*0,65+3,14*0,90*0,90*0,65*0,50gzyms14,72*0,25+6,0*0,256060poz nr 7 attyka16,415poz nr 8 parter42,365poz nr 12 piętra94,105Odczyt z programu =1262,934elewacja frontowa14,74*9,50ATTYKA5,0*1,80Czas pracy rusztowan1262,934/(0,84*7)2,0*3,0istn. opaska(14,75-2,10)*1,0*0,20istn. opaska(14,75-2,10)*1,0istn. opaska(14,75-2,10)*0,55 opaska14,75-2,10front14,75-2,10stopnie0,32*0,40*2,100,32*0,80*2,10murki0,40*0,70*0,80*2w progu0,512*1,40*0,08podest2,10*1,50*0,08stopnie0,32*0,40*2,10*20,32*1,0*2,10na krawędzi stopni2,10*3murki2,05*1,10*0,25*2w gruncie0,70*0,80*0,25*2w progu0,512*1,40*0,08podest2,10*1,50*0,08murki schodów2,10*0,85*2murki wew1,50*0,50*2+0,60*0,80*2nakrywy murków2,10*0,40*2drzwi frontowe1,40*2,45drzwi wejściowe1,40*2,45gruz z poz nr 2 =146,35*0,03gruz z poz nr 35 =2,53gruz z poz nr 47 =1,564gruz z poz nr 49 =3,43*0,09innre drobne 1,501,50ton/m3 =10,294*1,500,00drzwi1,0*2,15okna0,95*1,60*18okna kl. schod.1,15/1,60*2elewacja podwórzowa14,55*10,05daszek nad drzwiami1,60*1,20+(1,20+1,60)*2*0,15gzyms(0,40+0,10)*14,55156,263elewacja podwórzowa14,55*10,05daszek nad drzwiami1,60*1,20+(1,20+1,60)*2*0,15gzyms(0,40+0,10)*14,55elewacja podwórzowa14,55*10,05minus drzwi-1,00*2,15okna-0,95*1,60*18-1,15*1,60*2parter(14,55-1,0)*3,0minus okna-0,95*1,60*6okna(0,95+1,50*2)*0,16*18okna kl. schod(1,15+1,60*2)*0,16*2drzwi(1,0+2,15*2)*0,35*1okna(0,95+1,50*2)*18okna kl. schod(1,15+1,60*2)*2drzwi(1,0+2,15*2)*1lista startowa i cokołowa(14,55-1,0)*21,0*0,16*0,04*181,15*0,16*0,04*21,0*181,15*2parapety1,0*0,45*181,20*0,40*2daszek1,60*0,35+1,20*0,20*2odczyt z programu =771,049+35,514elewacja podwórzowa14,55*9,50czas pray rusztowań806/(6*0,84)opaska 14,55*1,0*0,25podest wycieraczki 1,40*1,50*0,25opaska 14,55*1,01,40*1,50*0,35cokół podwórzowy(14,55+0,35*2)*0,55-1,0*0,55cokół podwórzowy(14,55+0,35*2)-1,0elewacja tylna14,55gruz z poz nr 3 = 156,263*0,025gruz z poz nr 14 = 0,130gruz z poz nr 23 = 4,163inne drobne1,50gruz 1,50tony/m3 =9,70*1,50elewacja boczna11,05*10,15elewacja boczna11,05*10,15elewacja boczna11,05*10,15do wys. 3,0m11,05*3,011,05*2odczyt z programu630,201elewacja boczna11,05*9,050czas pracy rusztowań630,201/(4*0,84)opaska(11,05+0,50*2)*1,0*0,25opaska(11,05+0,50*2)*1,0cokół11,10*0,5511,05elewacja boczna11,05gruz z poz nr 36 =112,158*0,025gruz z poz nr 50 =3,013inne drobne1,501,50tony/m3 =7,317*1,50murki ogniowe(14,75+10,75)*0,65od str bud 103(10,75-3,80)*0,65murki ogniowe(14,75+10,75)*0,45od str bud 103(10,75-3,80)*0,45murek frontowy14,75*0,75*0,25pierwszy  uskok attyki3,50*0,60*0,25część kolista attyki2,20*0,90*0,25+3,14*0,90*0,90*0,25*0,50od str bud 103(10,75-3,80)*0,40*0,25murek boczny10,75*0,40*0,25murek frontowy14,75*0,75pierwszy  uskok attyki3,50*0,60część kolista attyki2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50murek frontowy(14,75-5,10)*0,40 Obwod attyki(0,80+0,90)*2*0,40+0,90*2*0,40+3,14*0,90*0,90*0,40*0,50od str bud 103(10,75-3,80)*0,40murek boczny10,75*0,408,0kg/m2 =13,529*0,008murek frontowy14,75*0,75pierwszy  uskok attyki3,50*0,60część kolista attyki2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50od str bud 103(10,75-3,80)*0,40murek boczny10,75*0,40podmurowanie kominów o 40cm 3,06*0,45*0,400,95*0,45*0,403,70*0,43*0,402,10*0,43*0,40*210% ogólnej pow.(3,06+0,45)*2*0,90*10%(0,95+0,45)*2*0,90*10%(3,70+0,43)*2*0,90*10%(2,10+0,43)*2*0,90*2*10%podmurowanie kominów o 40cm (3,06+0,45)*2*0,40(0,95+0,45)*2*0,40(3,70+0,43)*2*0,40(2,10+0,43)*2*0,40*2uzupełnienia  10%2,3890% ogólnej pow.(3,06+0,45)*2*0,90*90%(0,95+0,45)*2*0,90*90%(3,70+0,43)*2*0,90*90%(2,10+0,43)*2*0,90*2*90%nowe czapy3,46*0,51,15*0,553,90*0,552,30*0,55*28,0kg/m2 =7,038*0,008murek frontowy14,75*0,75pierwszy  uskok attyki3,50*0,60część kolista attyki2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50od str bud 103(10,75-3,80)*0,40murek boczny10,75*0,40w rozwinięciu3,46*0,651,15*0,653,90*0,652,30*0,65*2jak malowanie48,949 100% ogólnej pow.(3,06+0,45)*2*1,10(0,95+0,45)*2*1,10(3,70+0,43)*2*1,10murek frontowy14,75*0,75pierwszy  uskok attyki3,50*0,60część kolista attyki2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50od str bud 103(10,75-3,80)*0,40murek boczny10,75*0,40(2,10+0,43)*2*1,10pokrycie papowe14,45*10,75minus kominy -3,06*0,45-0,95*0,45*0,40-3,70*0,4*0,40-2,10*0,43*0,40*23 szt /m2 =152,476*3wzdłuż okapu14,50pokrycie papowe14,45*10,75minus kominy -3,06*0,45-0,95*0,45*0,40-3,70*0,4*0,40-2,10*0,43*0,40*2daszek nad wejściem - podwórko1,60*1,20kominy(3,10+0,45)*2*0,40(0,95+0,45)*2*0,40(3,70+0,45)*2*0,40(2,10+0,45)*2*0,40*2wyłaz(1,20+0,85)*2*0,40Murki ogniowe i okap10,75*2*0,80+14,15*(0,80+0,60)kominy(3,10+0,45)*2*0,20(0,95+0,45)*2*0,20(3,70+0,45)*2*0,20(2,10+0,45)*2*0,20*2wyłaz(1,20+0,85)*2*0,20Murki ogniowe(10,75*2+14,15)*0,20wyłaz(1,20+0,80)*2od podwórka14,50attyka0,65*6,50*2front(14,60-5,0)*0,85boczne10,75*0,65+(10,75-3,78)*0,65pas nad i podrynnowy(0,30+0,60)*14,75gruz z poz nr 2 =14,603*0,04gruz z poz nr 11 =2,538*0,03gruz z poz nr 21 =152,476*0,01inne drobne1,101,50tony/m3 =3,285*1,50drzwi frontowe1do piwnicy 0,80*2,0drzwi w sieni 1,70*2,20parapety okienne1,20*2okna kl. schodowej1,15*1,50*2okna kl. schodowej1,15*1,50*2drzwi lokatorskie0,90*2,0*10sień1,65*3,95korytarz lokatorski szt22,65*1,50*2podest nad parterem(1,90+0,30+0,30*2)*2,45podest do góry(1,15+0,35)*2(1,10+0,35)*2Sień(1,65+3,95)*2*2,80korytarz lokatorski(2,65+1,50)*2*2,70*2kl schodowa(4,10+2,45)*2*8,80korytarz lokatorski szt22,65*1,50*2 nad schodami, kozub4,10*2,45biegi z parteru(1,2+0,20)*2,60biegi do góry(1,20+0,20)*2,10*3podest nad parterem(1,90+0,30+0,30*2)*2,45podest do góry(1,15+0,35)*2(1,10+0,35)*2sień1,65*3,95przyjęto5,030% pow tynków ścian191,46*30%30% pow tynków sufitów43,215*30%okna kl. schod.(1,0+1,60*2)*2 korytarze lokatorskie(1,20+2,15*2)*2*2drzwi lokatorskie(0,90+2,0*2)*(4+4+2)podciąg2,65*2do sieni(1,40+2,20*2)*2jak poz nr 11 =43,215laperia sień(1,65+3,95)*2*1,20korytarze lokatorskie(1,50+2,65)*2*1,20*2kl. schodowa(4,10+2,45)*2*1,20*3pow ścian i sufitów(191,46+43,215)minus lamperie-80,52sień1,65*3,95sień1,65*3,95podesty2,45*1,20*2korytarze1,48*2,65*2sień1,65*3,95sień(1,65+3,95)*2minus drzwi-1,40*2pochwyt2,20*4+1,40pochwyt2,20*4+1,40pochwyt3+110,20*1,15drzwi lokatorów0,90*2,0*10gruz z poz nr 1 =0,80*2,0*0,08gruz z poz nr 3, 41,70*2,20*0,08+3,45*0,08+2,40*0,30*0,04*2gruz z poz nr 13 =5,0*0,03gruz z poz nr 8 =3,45*0,09gruz z poz nr 25 =20,242*0,005gruz z poz nr 29 =10,20*0,05*0,01inne drobne0,501,50 tony/m3 =1,828*1,50strop w piwnicy 80%3,93*5,48*80%1,40*4,53*80%1,40*3,0*80%1,10*4,97*80%2,44*4,97*80%strop w piwnicy3,93*5,481,40*4,53+1,40*3,01,10*4,972,44*4,97(10,17-(0,40*2+0,29))*0,12*3strop w piwnicy3,93*5,481,40*4,53+1,40*3,01,10*4,972,44*4,974 szt /m249,672*4przyjęto 30,0ściany piwnic(5,48+3,93)*2*1,76(1,40*4,53)*2*1,76(1,40+3,0)*2*1,76(1,10+4,20*2)*1,76trójkąty schodów(3,70+0,40)*0,50*1,76*2korytarz(1,10+7,50+6,10)*1,75piwnica 01(2,45+4,97)*2*1,76ściany edziałowe(1,48+2,90*2)*1,76*22,45*1,76*2ściana dzieląca szasypane piwnice3,95+1,40+2,45ściany piwnic(5,48+3,93)*2*1,76(1,40*4,53)*2*1,76(1,40+3,0)*2*1,76(1,10+4,20*2)*1,76piwnica 01(2,45+4,97)*2*1,76posadzki w piwnicy3,93*5,481,40*4,53+1,40*3,01,10*4,972,44*4,97 2 szt0,90*0,60*20,95*0,70*2pokrywy okienek0,50*1,10*21,0*2gruz z poz nr 1 =39,738*0,025gruz z poz nr 10 =30,0*0,025gruz z poz nr 18 =49,672*0,01gruz z poz nr 19 =1,08*0,09inne dronne1,10gruz 1,500 tony/m3 =3,437*1,50

PRZEDMIAR ROBÓTFASADA FRONTOWARENOWACJA  ELEWACJI FRONTOWEJ ( z rusztowań)RUSZTOWANIA  - ELEWACJA FRONTOWAOPASKA I COKÓŁ Z PŁYT  GRANITOWYCH, IZOLACJA POZIOMA  BUDYNKU       ( bez rusztowań )SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU  ( bez rusztowań)WYMIANA  DRZWI FRONTOWYCH  ( bez rusztowań )WYWÓZKA GRUZUREMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJDOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ ( z rusztowań)RUSZTOWANIA  - ELEWACJA PODWÓRZOWACOKÓŁ Z PŁYT  GRANITOWYCH I OPASKA ( bez rusztowań )WYWÓZKA GRUZU ( bez rusztowań )REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJDOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ ( z rusztowań)RUSZTOWANIA  - ELEWACJA BOCZNACOKÓŁ Z PŁYT GRANITOWYCH I OPASKA BUDYNKU ( bez rusztowań )WYWÓZKA GRUZUREMONT DACHUDACH  - odbudowa attyki i murków ogniowychDACH - podwyższenie kominówDACH- Docieplenie stropodachu, pokrycie papowe obróbki blacharskieWYWÓZ GRUZU Z TERENU BUDOWYREMONT KLATKI SCHODOWEJWYMIANA  DRZWI DO PIWNICY I SIENI ,WYMIANA OKIEN KLATKI  SCHODOWEJŚCIANY I SUFITY - GŁADZIE I MALOWANIEKLATKA SCHODOWA - POSADZKI  I BALUSTRADYWYWÓZKA GRUZU REMONTUREMONT PIWNICDOCIEPLENIE I   ODGRZYBIENIE STROPÓWIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, OCZYSZCZENIE ŚCIAN  I POSADZKI PIWNICZNEJWYMIANA OKIEN PIWNICZNYCHWYWÓZKA GRUZU REMONTUSPIS TREŚCI 

Data opracowania:

2025-03-27

PRZEDMIAR ROBÓT - kosztorys zbiorczy

DOCIEPLENIE I REMONT   BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OSOBOWICKIEJ NR 105
WE WROCŁAWIU

Budowa: Renowacja fasady frontowej z odbudową attyki i remontem schodów frontowych .
Docieplenie ściany szczytowej i tylnej z remontem piwnic i klatki schodowej.

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: WrocłaW 51-008 ul. Osobowicka nr 105

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Osobowickiej nr 105  we Wrocławiu 
reprezentowana przez zarządce nieruchomości pod nazwą WROCŁAWSKIE 
MIESZKANIA Sp. z o.o  ul. Namysłowska nr 8 Wrocław 50-304
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PRZEDMIAR ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys DOCIEPLENIE I REMONT   BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 
UL. OSOBOWICKIEJ NR 105 WE WROCŁAWIU

1 Rozdział FASADA FRONTOWA
1.1 Element RENOWACJA  ELEWACJI FRONTOWEJ ( z rusztowań)
1 KNR 2-02 925/1 

(1)
Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna mieszkań 0,93*1,50*(7+7+6) 27,900

drzwi 1,40*2,45 3,430

RAZEM: 31,330 m2 31,330

2 KNR 4-01 701/5 Przyjęto 100%  Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 
5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

front minus drzwi 14,75*10,15-1,40*2,40 146,353

RAZEM: 146,353 m2 146,353

3 KNRW 4-01 
308/1

Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 1 
sztuki szt 10,000

4 KNRW 4-01 
308/2

Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 3 
sztuk szt 5,000

5 KNRW 4-01 
619/3

FRONTOWA. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

front minus drzwi 14,75*10,15-1,40*2,40 146,353

RAZEM: 146,353 m2 146,353

6 KNR 23 2611/1 ŚCIANY  Przygotowanie starego podłoża pod NOWE TYNKI  metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

1456,353 1 456,353

RAZEM: 1 456,353 m2 1 456,353

7 KNRW 2-02 
902/1

ATTYKA. Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, 
loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy 14,75*0,75 11,063

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60 2,100

część kolista attyki 2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50 3,252

RAZEM: 16,415 m2 16,415

8 KNR 19-01 
802/4

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III boniowanych, zaprawa cementowa, 
powierzchnia do 5˙m2/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

parter bez cokołu 14,75*3,10 45,725

minus drzwi -1,40*2,40 -3,360

RAZEM: 42,365 m2 42,365

9 KNR 19-01 
806/1 (2)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone m2 42,365

10 KNR 19-01 
825/1

Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie, na tynku 
zwykłym

Wyliczenie ilości robót:

bonie parteru (1,01+0,71+1,01+1,19)*7 27,440

(1,19+1,01+0,78+0,87)*7 26,950

nadokienne (0,50*2+0,60*2)*6 13,200

RAZEM: 67,590 m 67,590

11 KNR 19-01 
809/3 (2)

Drzwi. Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, szerokość 25-40˙cm, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

drzwi frontowe (2,40*2+1,50)*1 6,300

RAZEM: 6,300 m 6,300
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12 KNR 19-01 
807/2 (2)

PIĘTRA. Wsp.=1,20  do przedmiaru za ozdoby, Wykonanie tynków zewnętrznych o 
powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk 
kategorii III, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

petro I i II-gie (10,03-(0,55+3,10))*14,75 94,105

RAZEM: 94,105 m2 94,105

13 KNRW 4-01 
735/2 (2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na ATTYCE I murkach  ponad dachem, dach płaski, 
wykonanie tynku kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy 14,75*0,75 11,063

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60 2,100

część kolista attyki 2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50 3,252

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,40 2,780

murek boczny 10,75*0,40 4,300

RAZEM: 23,495 m2 23,495

14 TZKNBK 9 2/9 
(3)

( DOSTAWA I MONTAŻ ) Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; montaż odlewów z 
materiałów szlachetnych; wysokość w rzucie 8-12 cm

Wyliczenie ilości robót:

listw o przekroju do 12x3 cm wg zestaw. 20,0+12,0+42,0+35,0+8,0 117,000

jw lecz łukowe 8,0 8,000

RAZEM: 125,000 m 125,000

15 TZKNBK 9 2/9 
(5)

( DOSTAWA I MONTAŻ ) Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; montaż odlewów z 
materiałów szlachetnych; wysokość w rzucie 15-20 cm

Wyliczenie ilości robót:

listw o przekroju 15x3 cm wg zestaw. 15,0 15,000

RAZEM: 15,000 m 15,000

16 TZKNBK 9 2/9 
(6)

( DOSTAWA I MONTAŻ )  Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; montaż odlewów z 
materiałów szlachetnych; wysokość w rzucie 30-40 cm

Wyliczenie ilości robót:

płyciny 30x3cm 6,0+3,20 9,200

jw lecz 40x3 16,0 16,000

RAZEM: 25,200 m 25,200

17 KNR 19-01 
806/1 (2)

WKONANIE PŁYCIN  nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy
cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

płyciny 0,90*2,10*2 3,780

podokienne 0,93*0,80*7 5,208

RAZEM: 8,988 m2 8,988

18 KNR 19-01 
825/1

WYKONANIE ROWKÓW W PANELACH PODOKIENNYCH. jak Bonie prostokątne, na 
ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie, na tynku zwykłym

Wyliczenie ilości robót:

panele podokienne 0,95*10*8 76,000

RAZEM: 76,000 m 76,000

19 KNR 4-03 
1009/3

Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8˙cm mechanicznie, na podłożu ceglanym,
Fi otworu do 10˙mm . Mocowanie listew ozdobnych otwór 250,000

20 KNR 4-03 
1016/6

Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 10˙mm, na ścianie
szt 250,000

21 Kalkulacja 
własna

Dopłata za zaprawę klejącą do montażu listew
kg 50,000

22 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż czterech kręgów ozdobnych z blach tytanowo-cynkowej  o średnicy 
40cm kpl 4,000

23 KNRW 4-01 
313/1

Wyrównanie  gładzią na pod parapety  z cegieł, szerokość 1 cegła

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie parapetów 1,0*20 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,000

24 KNRW 2-02 
612/3

PODKŁADKA  wyciszająca parapety  i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej  
grub 10-15mm , pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,32*1,0*20 6,400

RAZEM: 6,400 m2 6,400
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25 KNR 4-01 533/1 PARAPETY.  Wymiana obróbek  murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha   CYNKOWO- 
TYTANOWEJ   grub. 0,55mm

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,40*1,05*20 8,400

murek frontowy (14,75-5,10)*0,65 6,273

Obwod attyki (0,80+0,90)*2*0,65+0,90*2*0,65+3,14*0,90*0,

90*0,65*0,50 4,207

gzyms 14,72*0,25+6,0*0,25 5,180

RAZEM: 24,060 m2 24,060

26 KNR 4-03 
1016/5

OBRÓBKI BLACHARSKIE. Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 6 mm, na
ścianie lub stropie

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000

RAZEM: 60,000 szt 60

27 KNR 4-03 
1009/3

Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym,
Fi otworu do 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000

RAZEM: 60,000 otwór 60

28 KNR 17 2608/4 PIĘTRA. Wsp.=1,20  do przedmiaru za ozdoby Przygotowanie podłoża pod malowanie  
metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym unigrunt  2-krotnie lub o 
podobnych parametrach
Krotność=1,20

Wyliczenie ilości robót:

poz nr 7 attyka 16,415 16,415

poz nr 8 parter 42,365 42,365

poz nr 12 piętra 94,105 94,105

RAZEM: 152,885 m2 152,885

29 KNRW 2-02 
1519/3

tabl 0016   Wsp.=1,20 Malowanie 2x  tynków zewnętrznych farbami,  - FARBA 
ELEWACYJNA  AKRYLOWA  - KOLOR
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=1,20 m2 152,885

30 KNRW 2-02 
1219/8

Uchwyty do flag
szt 2,000

1.2 Element RUSZTOWANIA  - ELEWACJA FRONTOWA
31 Kalkulacja 

własna
Pozycja bez wyceny Wyliczenie ilości roboczogodziny wykonanych z rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

Odczyt z programu = 1262,934 1 262,934

RAZEM: 1 262,934 r-g 1 262,934

32 NNRNKB 2-02 
1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20˙m

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 14,74*9,50 140,030

ATTYKA 5,0*1,80 9,000

RAZEM: 149,030 m2 149,030

33 Kalkulacja 
indywidualna

Wycena oferenta. Czas pracy rusztowań liczony wg wzoru C=Nx(s x  w) Założenia 
ogólne KNR 202 rodział 12 pkt 5.15 N=1262,934 r-g,  7 sób =0,84. Zestaw rusztowań o 
pow. 149,03 m2

Wyliczenie ilości robót:

Czas pracy rusztowan 1262,934/(0,84*7) 214,785

RAZEM: 214,785 m-g 214,785

34 NNRNKB 2-02 
1621/3

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad 
wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:

2,0*3,0 6,000

RAZEM: 6,000 m2 6,000

1.3 Element OPASKA I COKÓŁ Z PŁYT  GRANITOWYCH, IZOLACJA 
POZIOMA  BUDYNKU       ( bez rusztowań )

35 KNRW 4-01 
212/4

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

istn. opaska (14,75-2,10)*1,0*0,20 2,530

RAZEM: 2,530 m3 2,530
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36 KNR 2-31 101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

istn. opaska (14,75-2,10)*1,0 12,650

RAZEM: 12,650 m2 12,650

37 KNR 2-31 114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 12,650

38 KNR 2-31 502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 12,650

39 KNRW 2-02 
2101/9 (2)

Cokoły, okładzina do 8˙m/m2, grubość do 3˙cm, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

istn. opaska (14,75-2,10)*0,55 6,958

RAZEM: 6,958 m2 6,958

40 KNRW 2-02 
2101/6 (2)

Cokoły, nakrywa, przekrój do 0,03˙m2, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

opaska 14,75-2,10 12,650

RAZEM: 12,650 m 12,650

41 KNR 39 101/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 
poziomach), metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

front 14,75-2,10 12,650

RAZEM: 12,650 m 12,650

1.4 Element SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU  ( bez rusztowań)
42 KNRW 4-01 

212/3
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15˙cm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

stopnie 0,32*0,40*2,10 0,269

0,32*0,80*2,10 0,538

murki 0,40*0,70*0,80*2 0,448

w progu 0,512*1,40*0,08 0,057

podest 2,10*1,50*0,08 0,252

RAZEM: 1,564 m3 1,564

43 KNRW 4-01 
203/10

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu B-30 monolitycznego, zbrojonych 
schodów prostych

Wyliczenie ilości robót:

stopnie 0,32*0,40*2,10*2 0,538

0,32*1,0*2,10 0,672

RAZEM: 1,210 m3 1,210

44 KNRW 2-02 
1217/1

Narożniki z kątownika 40x40x5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

na krawędzi stopni 2,10*3 6,300

RAZEM: 6,300 m 6,300

45 KNRW 4-01 
203/3

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu  B-30  monolitycznego, 
niezbrojonych ścian o grubości ponad 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

murki 2,05*1,10*0,25*2 1,128

w gruncie 0,70*0,80*0,25*2 0,280

RAZEM: 1,408 m3 1,408

46 KNRW 4-01 
203/8

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu B-30  monolitycznego, zbrojonych 
podestu

Wyliczenie ilości robót:

w progu 0,512*1,40*0,08 0,057

podest 2,10*1,50*0,08 0,252

RAZEM: 0,309 m3 0,309

47 KNRW 4-01 
202/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙10-14˙mm, pręty stalowe żebrowane
kg 80,000
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48 KNRW 2-02 
2101/9 (2)

Murki schodowe, -okładzina do 8˙m/m2, grubość do 3˙cm, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

murki schodów 2,10*0,85*2 3,570

murki wew 1,50*0,50*2+0,60*0,80*2 2,460

nakrywy murków 2,10*0,40*2 1,680

RAZEM: 7,710 m2 7,710

1.5 Element WYMIANA  DRZWI FRONTOWYCH  ( bez rusztowań )
49 KNRW 4-01 

353/5
DRZWI FRONTOWE. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi frontowe 1,40*2,45 3,430

RAZEM: 3,430 m2 3,430

50 KNRW 2-02 
1027/4 (2)

Osadzenie drzwi zewnętrznych płycinowych pełne, 2-skrzydłowe, ponad 1,5˙m2
m2 3,430

51 Kalkulacja 
własna

DRZWI FRONTOWE DWUSKRZYDŁOWE , łukowe  1,40x2,45m.  Wykonanie 
warsztatowe gotowe do osadzenia i użytkowania.  Drzwi frontowe z ościeżnicą o wym. 
140x245cm łukowe wykonane wg. wzoru istniejącego z kompletem okuć i zamkiem 
przystosowany do zamontowania domofonu.

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejściowe 1,40*2,45 3,430

RAZEM: 3,430 m2 3,430

1.6 Element WYWÓZKA GRUZU
52 KNR 4-01 

108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz nr 2 = 146,35*0,03 4,391

gruz z poz nr 35 = 2,53 2,530

gruz z poz nr 47 = 1,564 1,564

gruz z poz nr 49 = 3,43*0,09 0,309

innre drobne 1,50 1,500

RAZEM: 10,294 m3 10,294

53 KNR 4-01 
108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na  następne 24 km, gruz (kol.13-15)
Krotność=24,00 m3 10,294

54 Kalkulacja 
własna

Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko ( podstawa wyceny- ceny 
rynkowe we Wrocławiu)

Wyliczenie ilości robót:

1,50ton/m3 = 10,294*1,50 15,441

RAZEM: 15,441 t 15,441
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2 Rozdział REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ
2.1 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ ( z rusztowań)
55 KNR 4-01 535/6 Wymiana rur spustowych uwzględniony w kosztorysie pt. "Remont dachu" użytku ( poz. 

bez wyceny )

Wyliczenie ilości robót:

0,00

RAZEM: 0,000 m 0,000

56 KNR 2-02 925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 1,0*2,15 2,150

okna 0,95*1,60*18 27,360

okna kl. schod. 1,15/1,60*2 1,438

RAZEM: 30,948 m2 30,948

57 KNR 4-01 701/5 Przyjęto 100%  Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 
5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja podwórzowa 14,55*10,05 146,228

daszek nad drzwiami 1,60*1,20+(1,20+1,60)*2*0,15 2,760

gzyms (0,40+0,10)*14,55 7,275

RAZEM: 156,263 m2 156,263

58 KNRW 4-01 
619/3

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo 
dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

156,263 156,263

RAZEM: 156,263 m2 156,263

59 KNRW 4-01 
621/1

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2˙m2, 2-krotnie
m2 156,263

60 KNRW 4-01 
308/1

Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 1 
sztuki szt 10,000

61 KNRW 4-01 
308/2

Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 3 
sztuk szt 5,000

62 KNR 23 2611/1 ŚCIANY  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja podwórzowa 14,55*10,05 146,228

daszek nad drzwiami 1,60*1,20+(1,20+1,60)*2*0,15 2,760

gzyms (0,40+0,10)*14,55 7,275

RAZEM: 156,263 m2 156,263

63 KNR 9-02 108/5 
(1)

ŚCIANY. Ocieplenie ścian budynków (bez względu na wysokość) 
termomodernizowanych w dowolnym systemie  na  podłożu z cegły pełnej i betonu, płyta
grubości 8˙cm, tynk silikonowy  grubości 3,0˙mm - KOLOR W MASIE TYNKU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja podwórzowa 14,55*10,05 146,228

minus drzwi -1,00*2,15 -2,150

okna -0,95*1,60*18 -27,360

-1,15*1,60*2 -3,680

RAZEM: 113,038 m2 113,038

64 KNR 23 2612/6 PARTER Przyklejenie warstwy siatki, ściany- dodatkowa

Wyliczenie ilości robót:

parter (14,55-1,0)*3,0 40,650

minus okna -0,95*1,60*6 -9,120

RAZEM: 31,530 m2 31,530

65 KNR 23 2614/9 
(1)

OŚCIEŻA. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 70-040 (fasada) wg
PN-EN 13163+A1:2015-03 grub. 2 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

okna (0,95+1,50*2)*0,16*18 11,376

okna kl. schod (1,15+1,60*2)*0,16*2 1,392

drzwi (1,0+2,15*2)*0,35*1 1,855

RAZEM: 14,623 m2 14,623
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66 KNR 23 2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami  , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
aluminiowy

Wyliczenie ilości robót:

okna (0,95+1,50*2)*18 71,100

okna kl. schod (1,15+1,60*2)*2 8,700

drzwi (1,0+2,15*2)*1 5,300

RAZEM: 85,100 mb 85,100

67 KNR 23 2612/9 Ocieplenie ścian budynków  , zamocowanie listwy startowej i cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

lista startowa i cokołowa (14,55-1,0)*2 27,100

RAZEM: 27,100 mb 27,100

68 KNRW 4-01 
212/1

PARAPETY podkucia -Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15˙cm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,16*0,04*18 0,115

1,15*0,16*0,04*2 0,015

RAZEM: 0,130 m3 0,130

69 KNRW 4-01 
313/1

Wyrównanie  gładzią na pod parapety  z cegieł, szerokość 1 cegła

Wyliczenie ilości robót:

1,0*18 18,000

1,15*2 2,300

RAZEM: 20,300 m 20,300

70 KNRW 2-02 
612/3

PODKŁADKA  wyciszająca parapety  i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej  
grub 10-15mm , pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa m2 20,300

71 KNR 4-01 533/1 PARAPETY.  Wymiana obróbek  murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha   CYNKOWO- 
TYTANOWEJ   grub. 0,55mm

Wyliczenie ilości robót:

parapety 1,0*0,45*18 8,100

1,20*0,40*2 0,960

daszek 1,60*0,35+1,20*0,20*2 1,040

RAZEM: 10,100 m2 10,100

72 KNR 4-03 
1009/3

Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym,
Fi otworu do 10 mm otwór 90

73 KNR 4-03 
1016/5

Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 6 mm, na ścianie lub stropie
szt 90

2.2 Element RUSZTOWANIA  - ELEWACJA PODWÓRZOWA
74 Kalkulacja 

własna
Pozycja bez wyceny Wyliczenie ilości roboczogodziny wykonanych z rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

odczyt z programu = 771,049+35,514 806,563

RAZEM: 806,563 r-g 806,563

75 NNRNKB 2-02 
1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10˙m ( montaż 
i demontaż )

Wyliczenie ilości robót:

elewacja podwórzowa 14,55*9,50 138,225

RAZEM: 138,225 m2 138,225

76 Kalkulacja 
indywidualna

Wycena oferenta. Czas pracy rusztowań liczony wg wzoru C=Nx(s x  w) Założenia 
ogólne KNR 202 rodział 12 pkt 5.15 N= 806,563 r-g,  6 sób =0,84. Zestaw rusztowań o 
pow. 138,225m2

Wyliczenie ilości robót:

czas pray rusztowań 806/(6*0,84) 159,921

RAZEM: 159,921 m-g 159,921

2.3 Element COKÓŁ Z PŁYT  GRANITOWYCH I OPASKA ( bez rusztowań )
77 KNRW 4-01 

212/4
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

opaska 14,55*1,0*0,25 3,638

podest wycieraczki 1,40*1,50*0,25 0,525

RAZEM: 4,163 m3 4,163
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78 KNR 2-31 101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

opaska 14,55*1,0 14,550

RAZEM: 14,550 m2 14,550

79 KNR 2-31 114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 14,550

80 KNR 2-31 502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 14,550

81 KNRW 2-02 
203/1 (1)

Wejście do budynku z wycieracza  betonowe B-30 , objętość do 0.5˙m3, beton układany 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,40*1,50*0,35 0,735

RAZEM: 0,735 m3 0,735

82 KNRW 2-02 
1219/3

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27˙m2
szt 1,000

83 KNRW 2-02 
2101/9 (2)

Cokoły, okładzina do 8˙m/m2, grubość do 3˙cm, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

cokół podwórzowy (14,55+0,35*2)*0,55-1,0*0,55 7,838

RAZEM: 7,838 m2 7,838

84 KNRW 2-02 
2101/6 (2)

Cokoły, nakrywa, przekrój do 0,03˙m2, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

cokół podwórzowy (14,55+0,35*2)-1,0 14,250

RAZEM: 14,250 m 14,250

85 KNR 39 101/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 
poziomach), metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna 14,55 14,550

RAZEM: 14,550 m 14,550

86 Kalkulacja 
własna

Renowacja drzwi fwejściowych od strony podwórka o wym. 100x210cm polegająca na 
naprawie skrzydła drzwiowego oraz dopasowaniu skrzydła do ościeżnicy, wymianie 
zniszczonych okuć i zamka. Pomalowanie kpl 1,000

2.4 Element WYWÓZKA GRUZU ( bez rusztowań )
87 KNR 4-01 

108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz nr 3 = 156,263*0,025 3,907

gruz z poz nr 14 = 0,130 0,130

gruz z poz nr 23 = 4,163 4,163

inne drobne 1,50 1,500

RAZEM: 9,700 m3 9,700

88 KNR 4-01 
108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na  następne 24 km, gruz (kol.13-15)
Krotność=24,00 m3 9,700

89 Kalkulacja 
własna

Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko ( podstawa wyceny- ceny 
rynkowe we Wrocławiu)

Wyliczenie ilości robót:

gruz 1,50tony/m3 = 9,70*1,50 14,550

RAZEM: 14,550 t 14,550
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3 Rozdział REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ
3.1 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ ( z rusztowań)
90 KNR 4-01 701/5 Przyjęto 100%  Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 

5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja boczna 11,05*10,15 112,158

RAZEM: 112,158 m2 112,158

91 KNRW 4-01 
619/3

BOCZNA. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, ponad 5˙m2 m2 112,158

92 KNRW 4-01 
621/1

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2˙m2, 2-krotnie
m2 112,158

93 KNRW 4-01 
308/1

Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 1 
sztuki szt 10,000

94 KNR 4-01 308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3˙szt szt 5,000

95 KNR 23 2611/1 ŚCIANY  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja boczna 11,05*10,15 112,158

RAZEM: 112,158 m2 112,158

96 KNRW 4-01 
725/3 (2)

10% Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙II, podłoża z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 5˙m2/miejsce m2 11,215

97 KNR 9-02 108/5 
(1)

ŚCIANY. Ocieplenie ścian budynków (bez względu na wysokość) 
termomodernizowanych w dowolnym systemie  na  podłożu z cegły pełnej i betonu, płyta
grubości 8˙cm, tynk silikonowy  grubości 3,0˙mm - KOLOR W MASIE TYNKU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja boczna 11,05*10,15 112,158

RAZEM: 112,158 m2 112,158

98 KNR 23 2612/6 PARTER Przyklejenie warstwy siatki, ściany- dodatkowa

Wyliczenie ilości robót:

do wys. 3,0m 11,05*3,0 33,150

RAZEM: 33,150 m2 33,150

99 KNR 23 2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami  , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
aluminiowy mb 10,030

100 KNR 23 2612/9 Ocieplenie ścian budynków , zamocowanie listwy startowej i cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

11,05*2 22,100

RAZEM: 22,100 mb 22,100

3.2 Element RUSZTOWANIA  - ELEWACJA BOCZNA
101 Kalkulacja 

własna
Pozycja bez wyceny Wyliczenie ilości roboczogodziny wykonanych z rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

odczyt z programu 630,201 630,201

RAZEM: 630,201 r-g 630,201

102 NNRNKB 2-02 
1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10˙m ( montaż 
i demontaż )

Wyliczenie ilości robót:

elewacja boczna 11,05*9,050 100,003

RAZEM: 100,003 m2 100,003

103 Kalkulacja 
indywidualna

Wycena oferenta. Czas pracy rusztowań liczony wg wzoru C=Nx(s x  w) Założenia 
ogólne KNR 202 rodział 12 pkt 5.15 N= 630,201 r-g,  4 sób =0,84. Zestaw rusztowań o 
pow. 100,0003m2

Wyliczenie ilości robót:

czas pracy rusztowań 630,201/(4*0,84) 187,560

RAZEM: 187,560 m-g 187,560

3.3 Element COKÓŁ Z PŁYT GRANITOWYCH I OPASKA BUDYNKU ( bez 
rusztowań )

104 KNRW 4-01 
212/4

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

opaska (11,05+0,50*2)*1,0*0,25 3,013

RAZEM: 3,013 m3 3,013
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105 KNR 2-31 101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

opaska (11,05+0,50*2)*1,0 12,050

RAZEM: 12,050 m2 12,050

106 KNR 2-31 114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 12,050

107 KNR 2-31 502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 12,050

108 KNRW 2-02 
2101/9 (2)

Cokoły, okładzina do 8˙m/m2, grubość do 3˙cm, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

cokół 11,10*0,55 6,105

RAZEM: 6,105 m2 6,105

109 KNRW 2-02 
2101/6 (2)

Cokoły, nakrywa, przekrój do 0,03˙m2, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

11,05 11,050

RAZEM: 11,050 m 11,050

110 KNR 39 101/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 
poziomach), metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

elewacja boczna 11,05 11,050

RAZEM: 11,050 m 11,050

3.4 Element WYWÓZKA GRUZU
111 KNR 4-01 

108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz nr 36 = 112,158*0,025 2,804

gruz z poz nr 50 = 3,013 3,013

inne drobne 1,50 1,500

RAZEM: 7,317 m3 7,317

112 KNR 4-01 
108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na  następne 24 km, gruz (kol.13-15)
Krotność=24,00 m3 7,317

113 Kalkulacja 
własna

Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko ( podstawa wyceny- ceny 
rynkowe we Wrocławiu)

Wyliczenie ilości robót:

1,50tony/m3 = 7,317*1,50 10,976

RAZEM: 10,976 t 10,976
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4 Rozdział REMONT DACHU
4.1 Element DACH  - odbudowa attyki i murków ogniowych
114 KNRW 4-01 

545/7
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, 
nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

murki ogniowe (14,75+10,75)*0,65 16,575

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,65 4,518

RAZEM: 21,093 m2 21,093

115 KNRW 4-01 
212/7

Roboty rozbiórkowe, betonowych czapek murków ogniowych

Wyliczenie ilości robót:

murki ogniowe (14,75+10,75)*0,45 11,475

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,45 3,128

RAZEM: 14,603 m2 14,603

116 KNR 19-01 
310/8

ATTYKA .Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowej, mury z cegły , 
(grubość 1˙cegły), gzymsy, attyki, portale

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy 14,75*0,75*0,25 2,766

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60*0,25 0,525

część kolista attyki 2,20*0,90*0,25+3,14*0,90*0,90*0,25*0,50 0,813

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,40*0,25 0,695

murek boczny 10,75*0,40*0,25 1,075

RAZEM: 5,874 m3 5,874

117 KNRW 2-02 
126/9

Ściany attyki , dodatek za zbrojenie ścianek pełnych

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy 14,75*0,75 11,063

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60 2,100

część kolista attyki 2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50 3,252

RAZEM: 16,415 m2 16,415

118 KNRW 4-01 
1303/1 (2)

Wykonanie i montaż ściągów, z ceownika z zabezpieczeniem antykorozyjnym
kg 80,000

119 KNRW 2-02 
220/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych  o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy (14,75-5,10)*0,40 3,860

Obwod attyki (0,80+0,90)*2*0,40+0,90*2*0,40+3,14*0,90*0,

90*0,40*0,50 2,589

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,40 2,780

murek boczny 10,75*0,40 4,300

RAZEM: 13,529 m2 13,529

120 KNRW 2-02 
259/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, 
elementy budynków i budowli, pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

8,0kg/m2 = 13,529*0,008 0,108

RAZEM: 0,108 t 0,108

121 KNRW 4-01 
735/2 (2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na ATTYCE I murkach  ponad dachem, dach płaski, 
wykonanie tynku kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy 14,75*0,75 11,063

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60 2,100

część kolista attyki 2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50 3,252

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,40 2,780

murek boczny 10,75*0,40 4,300

RAZEM: 23,495 m2 23,495

4.2 Element DACH - podwyższenie kominów
122 KNRW 2-02 

128/1
PODWYŻSZENIE. Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 
1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

podmurowanie kominów o 40cm 3,06*0,45*0,40 0,551

0,95*0,45*0,40 0,171

3,70*0,43*0,40 0,636

2,10*0,43*0,40*2 0,722

RAZEM: 2,080 m3 2,080
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123 KNRW 4-01 
310/5

Przewody kominowe, sprawdzenie przewodów
m 32,000

124 KNRW 4-01 
701/2

10% ISTNIEJĄCYCH. a-gia. Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 
5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

10% ogólnej pow. (3,06+0,45)*2*0,90*10% 0,632

(0,95+0,45)*2*0,90*10% 0,252

(3,70+0,43)*2*0,90*10% 0,743

(2,10+0,43)*2*0,90*2*10% 0,911

RAZEM: 2,538 m2 2,538

125 KNRW 4-01 
726/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1˙m2/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

podmurowanie kominów o 40cm (3,06+0,45)*2*0,40 2,808

(0,95+0,45)*2*0,40 1,120

(3,70+0,43)*2*0,40 3,304

(2,10+0,43)*2*0,40*2 4,048

uzupełnienia  10% 2,38 2,380

RAZEM: 13,660 m2 13,660

126 KNRW 4-01 
735/5 (2)

PRZETARCIE Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 
płaski, przecieranie tynku kategorii II-III

Wyliczenie ilości robót:

90% ogólnej pow. (3,06+0,45)*2*0,90*90% 5,686

(0,95+0,45)*2*0,90*90% 2,268

(3,70+0,43)*2*0,90*90% 6,691

(2,10+0,43)*2*0,90*2*90% 8,197

RAZEM: 22,842 m2 22,842

127 KNRW 2-02 
220/5

Nakrywy  kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowe czapy 3,46*0,5 1,730

1,15*0,55 0,633

3,90*0,55 2,145

2,30*0,55*2 2,530

RAZEM: 7,038 m2 7,038

128 KNRW 2-02 
259/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, 
elementy budynków i budowli, pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

8,0kg/m2 = 7,038*0,008 0,056

RAZEM: 0,056 t 0,056

129 KNRW 4-01 
735/2 (2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na ATTYCE I murkach  ponad dachem, dach płaski, 
wykonanie tynku kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

murek frontowy 14,75*0,75 11,063

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60 2,100

część kolista attyki 2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50 3,252

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,40 2,780

murek boczny 10,75*0,40 4,300

RAZEM: 23,495 m2 23,495

130 KNRW 2-02 
602/9

Smarowanie czap kominowych powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,
roztwór asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

w rozwinięciu 3,46*0,65 2,249

1,15*0,65 0,748

3,90*0,65 2,535

2,30*0,65*2 2,990

RAZEM: 8,522 m2 8,522

131 KNRW 2-02 
602/10

Smarowanie  na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę
m2 8,522

132 NNRNKB 2-02 
1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

jak malowanie 48,949 48,949

RAZEM: 48,949 m2 48,949
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133 KNRW 4-01 
1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków kominów, 2-krotne elewacji, tynki 
gładkie

Wyliczenie ilości robót:

100% ogólnej pow. (3,06+0,45)*2*1,10 7,722

(0,95+0,45)*2*1,10 3,080

(3,70+0,43)*2*1,10 9,086

murek frontowy 14,75*0,75 11,063

pierwszy  uskok attyki 3,50*0,60 2,100

część kolista attyki 2,20*0,90+3,14*0,90*0,90*0,50 3,252

od str bud 103 (10,75-3,80)*0,40 2,780

murek boczny 10,75*0,40 4,300

(2,10+0,43)*2*1,10 5,566

RAZEM: 48,949 m2 48,949

4.3 Element DACH- Docieplenie stropodachu, pokrycie papowe obróbki 
blacharskie

134 KNRW 4-01 
518/1

Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu

Wyliczenie ilości robót:

pokrycie papowe 14,45*10,75 155,338

minus kominy -3,06*0,45 -1,377

-0,95*0,45*0,40 -0,171

-3,70*0,4*0,40 -0,592

-2,10*0,43*0,40*2 -0,722

RAZEM: 152,476 m2 152,476

135 KNR 23 2613/1 Ocieplenie STROPODACHU budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt 
twardych grub 20cm do podłoża m2 152,476

136 KNR 23 2613/5 Ocieplenie , przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, do podłoża  z betonu

Wyliczenie ilości robót:

3 szt /m2 = 152,476*3 457,428

RAZEM: 457,428 szt 457,428

137 KNRW 4-01 
419/5

Deska okapowa z PCV lub cokołowa na  dachu, deski czołowe z PCV szer 20cm

Wyliczenie ilości robót:

wzdłuż okapu 14,50 14,500

RAZEM: 14,500 m 14,500

138 KNRW 2-02 
1121/4

a-gia. PRZYKRYCIE Z PŁYT OSB 15mm wełny   jako podłoga  z płyt OSB wodoodporna
  grubości 15˙mm na legarach ułożona krzyżowo na wkręty m2 152,476

139 KNR 2-02 
1218/1

a-gia Łączniki ciesielskie, kątowe do mocowane  legarów    na wkręty do połaci
szt 40,000

140 KNRW 2-02 
504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

pokrycie papowe 14,45*10,75 155,338

minus kominy -3,06*0,45 -1,377

-0,95*0,45*0,40 -0,171

-3,70*0,4*0,40 -0,592

-2,10*0,43*0,40*2 -0,722

daszek nad wejściem - podwórko 1,60*1,20 1,920

RAZEM: 154,396 m2 154,396

141 KNRW 2-02 
504/3

OBRÓBKI Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

kominy (3,10+0,45)*2*0,40 2,840

(0,95+0,45)*2*0,40 1,120

(3,70+0,45)*2*0,40 3,320

(2,10+0,45)*2*0,40*2 4,080

wyłaz (1,20+0,85)*2*0,40 1,640

Murki ogniowe i okap 10,75*2*0,80+14,15*(0,80+0,60) 37,010

RAZEM: 50,010 m2 50,010
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142 KNRW 2-02 
514/1 (2)

ŁISTWY DOCISKOWE Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kominy (3,10+0,45)*2*0,20 1,420

(0,95+0,45)*2*0,20 0,560

(3,70+0,45)*2*0,20 1,660

(2,10+0,45)*2*0,20*2 2,040

wyłaz (1,20+0,85)*2*0,20 0,820

Murki ogniowe (10,75*2+14,15)*0,20 7,130

RAZEM: 13,630 m2 13,630

143 KNRW 4-01 
424/1

a-gia Podwyższenie wyłazu na dach  poziomych

Wyliczenie ilości robót:

wyłaz (1,20+0,80)*2 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,000

144 KNRW 4-01 
921/8

Założenie na nowym miejscu okuć wyłazowych , zawiasy kątowe
szt 2,000

145 KNR 2-15 209/3 Rury wywiewne, PCV, Fi 100˙mm szt 4,000

146 KNR 4-01 535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 14,500

147 NNRNKB 2-02 
517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy TYTANOWO- CYNKOWEJ , 
rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 0.55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

od podwórka 14,50 14,500

RAZEM: 14,500 m 14,500

148 KNR 4-01 535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 9,500

149 NNRNKB 2-02 
519/3 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy TYTANOWO-CYNKOWEJ , rury 
okrągłe, średnica 12˙cm, blacha grubości 0.55˙mm. - HAKI O WYDŁUŻONYM 
TRZPIENIU m 9,500

150 KNR 4-01 
524/10

Dodatkowe nakłady za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z 
blachy TYTANOWO-CYNKOWEJ ,  12˙cm, blacha grubości 0.55˙mm szt 1,000

151 KNR 4-05II 
222/4

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych, rury deszczowe z 
osadnikiem i kolanem szt 1,000

152 KNR 4-01 532/6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy, z 
blachy TYTANOWO CYNKOWEJ szt 1,000

153 KNRW 4-01 
540/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów 
elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy TYTANOWO-CYNKOWEJ ,  
blacha grubości 0.55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

attyka 0,65*6,50*2 8,450

front (14,60-5,0)*0,85 8,160

boczne 10,75*0,65+(10,75-3,78)*0,65 11,518

pas nad i podrynnowy (0,30+0,60)*14,75 13,275

RAZEM: 41,403 m2 41,403

154 KNR 4-03 
1009/3

Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8˙cm mechanicznie, na podłożu ceglanym,
Fi otworu do 10˙mm otwór 120,000

155 KNR 4-03 
1016/5

Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 6˙mm, na ścianie lub stropie
szt 120,000

4.4 Element WYWÓZ GRUZU Z TERENU BUDOWY
156 KNR 4-01 

108/13
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz nr 2 = 14,603*0,04 0,584

gruz z poz nr 11 = 2,538*0,03 0,076

gruz z poz nr 21 = 152,476*0,01 1,525

inne drobne 1,10 1,100

RAZEM: 3,285 m3 3,285

157 KNR 4-01 
108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następne 19˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=19 m3 3,285

158 Kalkulacja 
własna

Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko ( podstawa wyceny- ceny 
rynkowe we Wrocławiu)

Wyliczenie ilości robót:

1,50tony/m3 = 3,285*1,50 4,928

RAZEM: 4,928 t 4,928
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5 Rozdział REMONT KLATKI SCHODOWEJ
5.1 Element WYMIANA  DRZWI DO PIWNICY I SIENI ,WYMIANA OKIEN 

KLATKI  SCHODOWEJ
159 KNRW 4-01 

353/4
DO PIWNICY. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi frontowe 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

160 KNRW 2-02 
1204/3

Drzwi stalowe "80" przeciwpożrowe , 1-stronne

Wyliczenie ilości robót:

do piwnicy 0,80*2,0 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,600

161 Kalkulacja 
własna

DRZWI W SIENI  DWUSKRZYDŁOWE ,   1,70x2,20 m.  Wykonanie warsztatowe 
gotowe do osadzenia i użytkowania.  Drzwi  z ościeżnicą o wym. 170x220cm  wykonane 
wg. wzoru istniejącego z kompletem okuć i zamkiem przystosowany do 
SAMOZAMYKACZA .

Wyliczenie ilości robót:

drzwi w sieni 1,70*2,20 3,740

RAZEM: 3,740 m2 3,740

162 KNRW 4-01 
353/4

OKNA. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 2,000

163 KNRW 4-01 
353/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych, stalowych

Wyliczenie ilości robót:

parapety okienne 1,20*2 2,400

RAZEM: 2,400 m 2,400

164 KNR 19 930/9 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych ( szt.2 ) drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

okna kl. schodowej 1,15*1,50*2 3,450

RAZEM: 3,450 m2 3,450

165 KNRW 4-01 
323/4

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienniki  z konglomeratu marmurowego o wym. 
1,20x0,40m  o grub. 2 cm. szt 2,000

5.2 Element ŚCIANY I SUFITY - GŁADZIE I MALOWANIE
166 KNRW 2-02 

923/1
Osłony okien i drzwi , folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna kl. schodowej 1,15*1,50*2 3,450

drzwi lokatorskie 0,90*2,0*10 18,000

RAZEM: 21,450 m2 21,450

167 KNRW 4-01 
1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

sień 1,65*3,95 6,518

korytarz lokatorski szt2 2,65*1,50*2 7,950

podest nad parterem (1,90+0,30+0,30*2)*2,45 6,860

podest do góry (1,15+0,35)*2 3,000

(1,10+0,35)*2 2,900

RAZEM: 27,228 m2 27,228

168 KNRW 4-01 
1202/9

ŚCIANY Zeskrobanie i zmycie starej farby , pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Sień (1,65+3,95)*2*2,80 31,360

korytarz lokatorski (2,65+1,50)*2*2,70*2 44,820

kl schodowa (4,10+2,45)*2*8,80 115,280

RAZEM: 191,460 m2 191,460
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169 KNRW 4-01 
1202/9

SUFITY Zeskrobanie i zmycie starej farby , pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

korytarz lokatorski szt2 2,65*1,50*2 7,950

nad schodami, kozub 4,10*2,45 10,045

biegi z parteru (1,2+0,20)*2,60 3,640

biegi do góry (1,20+0,20)*2,10*3 8,820

podest nad parterem (1,90+0,30+0,30*2)*2,45 6,860

podest do góry (1,15+0,35)*2 3,000

(1,10+0,35)*2 2,900

RAZEM: 43,215 m2 43,215

170 KNR 9-02 108/5 
(1)

SUFIT SIE.. Ocieplenie ścian budynków (bez względu na wysokość) 
termomodernizowanych w dowolnym systemie  na  podłożu z cegły pełnej i betonu, płyta
grubości 8˙cm, tynk silikonowy  grubości 3,0˙mm - KOLOR W MASIE TYNKU

Wyliczenie ilości robót:

sień 1,65*3,95 6,518

RAZEM: 6,518 m2 6,518

171 KNRW 4-01 
701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5,0 5,000

RAZEM: 5,000 m2 5,000

172 KNRW 4-01 
711/2 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2 m2 5,000

173 KNRW 4-01 
711/13 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi 
spoczniki schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 
1˙m2 m2 3,000

174 NNRNKB 2-02 
2013/1

ŚCIANY 30%  Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

30% pow tynków ścian 191,46*30% 57,438

RAZEM: 57,438 m2 57,438

175 NNRNKB 2-02 
2015/1

SUFITY 30% Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, 
(grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

30% pow tynków sufitów 43,215*30% 12,965

RAZEM: 12,965 m2 12,965

176 KNR 23 2612/8 a-gia  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym

Wyliczenie ilości robót:

okna kl. schod. (1,0+1,60*2)*2 8,400

korytarze lokatorskie (1,20+2,15*2)*2*2 22,000

drzwi lokatorskie (0,90+2,0*2)*(4+4+2) 49,000

podciąg 2,65*2 5,300

do sieni (1,40+2,20*2)*2 11,600

RAZEM: 96,300 mb 96,300

177 NNRNKB 2-02 
1134/2 (2)

ŚCIANY. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 191,460

178 NNRNKB 2-02 
1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

jak poz nr 11 = 43,215 43,215

RAZEM: 43,215 m2 43,215

179 KNR 2-02 
1506/1

LAMPERIE Malowanie farbami lateksowymi MATOWYMI wewnętrznych tynków 
gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

laperia sień (1,65+3,95)*2*1,20 13,440

korytarze lokatorskie (1,50+2,65)*2*1,20*2 19,920

kl. schodowa (4,10+2,45)*2*1,20*3 47,160

RAZEM: 80,520 m2 80,520

180 KNRW 2-02 
1510/3

ŚCIANY I SUFITY. Malowanie farbami akrylowymi, emulsyjnymi, podłoża gipsowe z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

pow ścian i sufitów (191,46+43,215) 234,675

minus lamperie -80,52 -80,520

RAZEM: 154,155 m2 154,155
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5.3 Element KLATKA SCHODOWA - POSADZKI  I BALUSTRADY
181 KNR 4-01 811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

sień 1,65*3,95 6,518

RAZEM: 6,518 m2 6,518

182 DC 1-91 104/1 Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą naprawczą 
cementowo-polimerową wyrównującą,  wypełnienie ubytków gr. 1 mm, powierzchnie 
poziome i pionowe m2 6,518

183 ZKNR C 2 801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

sień 1,65*3,95 6,518

podesty 2,45*1,20*2 5,880

korytarze 1,48*2,65*2 7,844

RAZEM: 20,242 m2 20,242

184 DC 1-91 104/3 DOPŁATA Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą naprawczą 
cementowo-polimerową wyrównującą, dodatek za każdy następny 2 mm grubości
Krotność=2 m2 20,242

185 NNRNKB 2-02 
2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

sień 1,65*3,95 6,518

RAZEM: 6,518 m2 6,518

186 NNRNKB 2-02 
2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

sień (1,65+3,95)*2 11,200

minus drzwi -1,40*2 -2,800

RAZEM: 8,400 m 8,400

187 KNNR 6 808/1 a-gia Pochwyty  z PCV - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

pochwyt 2,20*4+1,40 10,200

RAZEM: 10,200 m 10,200

188 KNRW 2-02 
1208/3

Podwyższenie balustrady -pochwyty stalowe na wspornikach
m 10,200

189 TZKNBK 20 
123/2 (3)

Poręcz (pochwyt), odcinki proste - montaż, profilowana, umocowana do gotowego 
płaskownika

Wyliczenie ilości robót:

pochwyt 2,20*4+1,40 10,200

RAZEM: 10,200 m 10,200

190 TZKNBK 20 
123/5 (2)

Skręty do uchwytu 180°, wykonanie i montaż, profilowane

Wyliczenie ilości robót:

pochwyt 3+1 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

191 KNRW 4-01 
1212/5 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

10,20*1,15 11,730

RAZEM: 11,730 m2 11,730

192 KNRW 4-01 
1212/27

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 
50˙mm, 2-krotne m 22,000

193 KNRW 4-01 
1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi

Wyliczenie ilości robót:

drzwi lokatorów 0,90*2,0*10 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,000
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5.4 Element WYWÓZKA GRUZU REMONTU
194 KNR 4-01 

108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz nr 1 = 0,80*2,0*0,08 0,128

gruz z poz nr 3, 4 1,70*2,20*0,08+3,45*0,08+2,40*0,30*0,04*2 0,633

gruz z poz nr 13 = 5,0*0,03 0,150

gruz z poz nr 8 = 3,45*0,09 0,311

gruz z poz nr 25 = 20,242*0,005 0,101

gruz z poz nr 29 = 10,20*0,05*0,01 0,005

inne drobne 0,50 0,500

RAZEM: 1,828 m3 1,828

195 KNR 4-01 
108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na  następne 24 km, gruz (kol.13-15)
Krotność=24,00 m3 1,828

196 Kalkulacja 
własna

Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko ( podstawa wyceny- ceny 
rynkowe we Wrocławiu)

Wyliczenie ilości robót:

1,50 tony/m3 = 1,828*1,50 2,742

RAZEM: 2,742 t 2,742
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6 Rozdział REMONT PIWNIC
6.1 Element DOCIEPLENIE I   ODGRZYBIENIE STROPÓW
197 KNR 4-01 

701/11
Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

strop w piwnicy 80% 3,93*5,48*80% 17,229

1,40*4,53*80% 5,074

1,40*3,0*80% 3,360

1,10*4,97*80% 4,374

2,44*4,97*80% 9,701

RAZEM: 39,738 m2 39,738

198 KNR 4-01 619/9 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

strop w piwnicy 3,93*5,48 21,536

1,40*4,53+1,40*3,0 10,542

1,10*4,97 5,467

2,44*4,97 12,127

RAZEM: 49,672 m2 49,672

199 KNR 4-01 622/5 Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie np 
Boramon C m2 49,672

200 KNR 7-12 102/1 STOPKI BELEK Tabela 003-Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 
stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

(10,17-(0,40*2+0,29))*0,12*3 3,269

RAZEM: 3,269 m2 3,269

201 KNR 7-12 201/1 Rozdział 02 pkt 1.4 W do "R" =1,85 W do "M"= 1,95 -Malowanie 2x pędzlem - farby do 
gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba miniowa 60%  tiksotropowa
R = 1,850   M = 1,950   S = 1,000 m2 3,269

202 KNR 23 2613/1 a-gia Ocieplenie SUFITÓW  budynków płytami z wełny mineralnej mineralnej grub. 
50mm do izolacji , ścian piwnic i podłóg   , przyklejenie płyt do stropów

Wyliczenie ilości robót:

strop w piwnicy 3,93*5,48 21,536

1,40*4,53+1,40*3,0 10,542

1,10*4,97 5,467

2,44*4,97 12,127

RAZEM: 49,672 m2 49,672

203 KNR 23 2613/6 Ocieplenie  budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 49,672

204 KNR 23 2613/5 Ocieplenie sufitów, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

4 szt /m2 49,672*4 198,688

RAZEM: 198,688 szt 198,688

205 KNRW 4-01 
1201/2

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, sufitów
m2 49,672

6.2 Element IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, OCZYSZCZENIE ŚCIAN  I 
POSADZKI PIWNICZNEJ

206 KNRW 4-01 
701/5

ŚCIANY istn. Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30,0 30,000

RAZEM: 30,000 m2 30,000

207 KNRW 4-01 
619/3

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo 
dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ściany piwnic (5,48+3,93)*2*1,76 33,123

(1,40*4,53)*2*1,76 22,324

(1,40+3,0)*2*1,76 15,488

(1,10+4,20*2)*1,76 16,720

trójkąty schodów (3,70+0,40)*0,50*1,76*2 7,216

korytarz (1,10+7,50+6,10)*1,75 25,725

piwnica 01 (2,45+4,97)*2*1,76 26,118

ściany edziałowe (1,48+2,90*2)*1,76*2 25,626

2,45*1,76*2 8,624

RAZEM: 180,964 m2 180,964
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208 KNRW 4-01 
621/5

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie Boramo C
m2 180,964

209 KNRW 4-01 
308/2

ŚCIANY. Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, pojedyncze cegły, w 
ilości do 3 sztuk szt 3,000

210 KNRW 4-01 
1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, ścian
m2 180,964

211 KNR 39 104/2 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 
poziomach), metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściana dzieląca szasypane piwnice 3,95+1,40+2,45 7,800

RAZEM: 7,800 m 7,800

212 KNR 41 102/2 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w 
technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, aparatami z pompą ręczną

Wyliczenie ilości robót:

ściany piwnic (5,48+3,93)*2*1,76 33,123

(1,40*4,53)*2*1,76 22,324

(1,40+3,0)*2*1,76 15,488

(1,10+4,20*2)*1,76 16,720

piwnica 01 (2,45+4,97)*2*1,76 26,118

RAZEM: 113,773 m2 113,773

213 KNR 41 107/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, 
uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu m2 113,773

214 KNR 9-23 101/4 a-gia Oczyszczenie  podłoża i usunięcie wad powierzchni posadzki , z betonu.

Wyliczenie ilości robót:

posadzki w piwnicy 3,93*5,48 21,536

1,40*4,53+1,40*3,0 10,542

1,10*4,97 5,467

2,44*4,97 12,127

RAZEM: 49,672 m2 49,672

6.3 Element WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
215 KNR 19 929/3 

(1)
Wymiana okien piwnicznych  o wym 90x60cm na okna  z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

2 szt 0,90*0,60*2 1,080

RAZEM: 1,080 m2 1,080

216 KNRW 2-02 
1211/4

Zabezpieczenie okienek piwnicznych.  Kraty otwierane stalowe, siatkowe, do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,70*2 1,330

RAZEM: 1,330 m2 1,330

217 KNRW 4-01 
1212/5 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

pokrywy okienek 0,50*1,10*2 1,100

RAZEM: 1,100 m2 1,100

218 KNR 4-01 312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej w studzienkach , poziomo, szerokość 1+1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,000

6.4 Element WYWÓZKA GRUZU REMONTU
219 KNR 4-01 

108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz nr 1 = 39,738*0,025 0,993

gruz z poz nr 10 = 30,0*0,025 0,750

gruz z poz nr 18 = 49,672*0,01 0,497

gruz z poz nr 19 = 1,08*0,09 0,097

inne dronne 1,10 1,100

RAZEM: 3,437 m3 3,437

220 KNR 4-01 
108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na  następne 24 km, gruz (kol.13-15)
Krotność=24,00 m3 3,437
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221 Kalkulacja 
własna

Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko ( podstawa wyceny- ceny 
rynkowe we Wrocławiu)

Wyliczenie ilości robót:

gruz 1,500 tony/m3 = 3,437*1,50 5,156

RAZEM: 5,156 t 5,156
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